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Estudo Técnico Preliminar 6/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23806.250930.2023-37

2. Descricao da necessidade

2.1 Trata-se de Estudo Técnico Preliminar referente a contratacdo de empresa especializada em Prestacdo de Servicos de
Engenharia - Construcgao Civil, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria para execucao
da obra do prédio administrativo do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia Baiano - Campus Xique-Xique. Os
servicos deverdo estar em conformidade com as especifica¢des técnicas e condi¢des constantes no Projeto Basico, bem como no
Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico Financeiro e respectivas Plantas do Projeto da obra.

2.2 O Bloco Administrativo foi licitado inicialmente junto com o prédio pedagoégico, e ap6s inicio do contrato, houve o abandono
da obra em seu estdgio inicial no prédio o qual seria o bloco administrativo, pela empresa contratada na época, e
consequentemente a perda do recurso, ficando paralisada desde entdo, conforme processo 23327.001352/20167-1.

2.3 A retomada da obra, através de uma nova licitacdo, se faz necesséria, tendo em vista que o Campus possui apenas o prédio
pedagdgico e refeitério (obra ndo concluida), voltado para as atividades académicas (ensino, pesquisa e extensdo). Mas para
viabilizar o funcionamento do da Instituicdo os setores administrativos foram alocados, de forma proviséria, no prédio
pedagogico. Consequentemente, as salas ocupadas pelo administrativo impossibilita a expansdo do Campus, impedindo a ofertas
de outros cursos e de novas turmas, seja integrado, subsequente e/ou nivel superior. Além disso, nesse mesmo projeto, estdao
inclusos a construcdo de uma biblioteca e auditdrio, essenciais para as atividades pedagégicas do Campus, pois apesar desses
espagos existirem de forma adaptada, ndo atendendo de uma maneira satisfatéria sua finalidade.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Dire¢do Geral Pedro Queiroz Junior

Dire¢do Administrativa Filipe Neves Brito

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 Os servigos a serem executados compreendem a obra de engenharia referente a edificacdo do prédio administrativo do
IFBATANO Campus Xique-Xique, localizada no endereco: Rodovia Ba 052, Km 458, s/n Zona Rural, Xique-Xique-BA, CEP:
41720-052.

4.2 O servico contratado tem natureza ndo continuada encerrando-se apés a entrega do objeto. Tem seu periodo atrelado a um
Cronograma Fisico Financeiro e podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessédrio a conclusdao do

objeto, observadas as hipéteses previstas no § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

4.3 Para a realizacdo da licitacdo em questdo, por se tratar de obra/servico de engenharia, faz-se necesséria a devida especificagcdo
técnica do objeto por profissionais técnicos habilitados.

4.4. Para os critérios de habilitacdo do fornecedor, deve seguir o rito da lei 8.666/93, Secéo II da Habilitacéo, artigos 27 ao 33.

4.5 Deve-se verificar a capacidade técnico-operacional do licitante, através de Parcelas de Maior Relevancia, com a apresentacdo
de atestados de capacidade técnica, com identificacdo e quantitativo minimo exigido para este item.
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4.5.1 As Parcelas de Maior Relevancia, seguindo a indica¢do do corpo técnico de engenharia do IFBAIANO, sdo:

- Piso em granilite, marmorite ou granitina (aprox. 1.200,00 m?)
- Estrutura metdlica para telhados (aprox. 500 m? ou 10.000 kg)

4.6 Poderdo ser apresentados um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito ptiblico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagdo.

4.7 Com relagdo a vistoria do local da obra, a equipe de planejamento da contratagdo, entendeu como mais pertinente torna-la
OBRIGATORIA, pela complexidade e volume da obra e tendo em vista a premissa fundamental de resguardar os licitantes,
oportunizando estes a atestarem in loco a correspondéncia entre os projetos e a drea a ser construida, o que contribui com a
perfeita execugdo do objeto.

4.7.1 Além disto, a comissado pretende garantir o carater isonémico do processo, tendo a certeza de que todos os licitantes
conhecem integralmente o objeto a ser licitado, para que possam previamente analisar e constatar todos as caracteristicas
e detalhes técnicos do projeto, dimensionando custo, logistica de execucao etc. Tudo isso justifica-se ndo somente pelo
volume de orgamento investido, mas pela relevante necessidade da construgdo para o desenvolvimento ainda maior do
Campus Xique-Xique.

4.8 Na execucao da obra é importante que a CONTRATADA providencie o canteiro de obras, de acordo com as recomendagoes
da NR 18 (Seguranca e Satide no Trabalho na Industria da Construgdo), contendo as instalagoes compativeis com os servigos a
serem executados e necessarias ao bom andamento da obra. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todas as ligacoes
provisdrias necessarias, inclusive, financeiro, junto aos 6rgdo competentes, tais como agua, luz, esgoto, telefone, pluvial, entre
outras, bem assim, as liga¢des definitivas ao término da obra, de acordo com o caderno técnico - "Obras Ptblicas, recomendagoes
basicas e fiscalizagdo de Obras de Edificagoes Publicas. 4° edi¢do/TCU".

4.9 Néo serdo aceitos materiais de construcdo compostos, integral ou parcialmente, por amianto ou asbestos, conforme a Lei N°
9.055, de 01 de junho de 1995, revogado o artigo 2° pelo Supremo Tribunal Federal (STF) onde declara a inconstitucionalidade
deste artigo, que permitia o uso dessa variedade de amianto (ADIs 3356, 3357, 3937, 3406 e 3470) e serd exigido uso de madeira
certificada, assim como outros critérios de sustentabilidade ambiental, com fundamento na IN MPOG n°01/2010.

4.10 Ressalta-se que a lei de licitagdes, em seu art. 3°, traz como uma de suas finalidades a promocdo do desenvolvimento
nacional sustentavel. O Ministério do Planejamento, por sua vez, em 2010 emitiu a Instru¢do Normativa n° 01, de 19 de janeiro
de 2010, dispondo critérios de Sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratagdo de servicos ou Obras pela
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional. Nesse sentido destaca-se o art. 4° da IN n° 01/2010:

Art. 4° nos termos do art. 12 da Lei n° 8.666, de 1993, as especificacbes e demais exigéncias do projeto bdsico ou
executivo, para contratacdo de obras e servigos de engenharia, devem ser elaborados visando a economia da
Manutengdo e operacionalizagdo da edificagdo, a redugdo do consumo de energia e dgua, bem como a utilizagdo de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

I. Uso de equipamentos de climatizagdo mecdnica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia
elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensdvel;

II. Automagdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminagdo, interruptores, Iluminagdo ambiental, iluminagdo tarefa,
uso de sensores de presenga;

II1. Uso exclusivo de ldmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de lumindrias eficientes;
1V. Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de dgua (quando for o caso);

V. Sistema de medicdo individualizado de consumo de dgua e energia;

VI. Sistema de reuso de dgua e de tratamento de efluentes gerados;

VII. Aproveitamento da dgua da chuva, agregando ao sistema hidrdulico elementos que possibilitem a captag¢do,
transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

VIII. Utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e Biodegraddveis, e que reduzam a necessidade de
manutengdo; e

IX. Comprovagdo da origem da madeira a ser utilizada na execugdo da obra ou servigo.
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§ 1° Deve ser priorizado o emprego de mdo-De-Obra, materiais, tecnologias e Matérias-Primas de origem local para
execugdo, conservagdo e operagdo das Obras publicas.

§ 2° O Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil-PGRCC, determinadas pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente — CONAMA, através da Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002, deverd ser estruturado em
conformidade com o modelo especificado pelos 6rgdos competentes.

§ 3° Os instrumentos convocatorios e contratos de obras e servigos de engenharia

§ 4° No projeto bdsico ou executivo para contratagdo de obras e servigos de engenharia, devem ser observadas as
normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizag¢do e Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n°
14.000 da Organizagdo Internacional para a Padronizagdo (International Organization for Standardization).

§ 5° Quando a contratagdo envolver a utilizagdo de bens e a empresa for detentora da norma ISO 14000, o instrumento
convocatorio, além de estabelecer diretrizes sobre a drea de gestdo ambiental dentro de empresas de bens, deverd exigir
a comprovagdo de que o licitante adota prdticas de desfazimento sustentdvel ou reciclagem dos bens que forem
inserviveis para o processo de reutilizagdo.

5. Levantamento de Mercado

5.1 A presente contratacdo visa executar uma obra de engenharia de baixa complexidade, cujos parametros construtivos sao
amplamente conhecidos e aplicados pelas empresas do ramo. Portanto, nao se faz necessaria ampla prospec¢do junto ao mercado
de solucGes que possa atender a demanda apresentada.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1 A construcdo do prédio administrativo, deve-se a necessidade da utilizacdo das salas de aula, ocupadas pelos setores
administrativos, ressalta-se a insuficiéncia de espago execucao das suas atividades laborais, além de os servidores ocuparem um
espaco que deveria estar destinados aos discentes.

6.2 No projeto do bloco administrativo, estd incluso também a constru¢do de uma biblioteca e um auditério, que visa atender
tanto ao publico interno do Campus, como a comunidade externa da regido de Xique-Xique.

6.3 A modalidade de licitacdo, considerando as disposi¢oes do Art. 5° do Decreto n°. 3.555/00 e do Art. 4°, Inc. I, do Decreto
Federal n° 10.024/2019, ndo ha guarida legal para a contratacdo de obras via a modalidade de licitagdo Pregdo. Dessa forma, tem
que se analisar as demais modalidades de licitagdo previstas na Lei n°. 8.666/93 e demais normativos, para verificar qual é a ideal
para a contratacdo do presente objeto.

6.4 Das modalidades acima, as que podem ser utilizadas para a contratacdo de obras sdo a Concorréncia, Tomada de Precos ou
Convite. Dessa forma, a escolha da modalidade de licitacdo para obras e servicos de engenharia deve ser feita em razdo do valor
estimado para o empreendimento. Nos termos do Inc. I do Art. 23 da Lei n°. 8.666/93 os valores maximos (Conforme Decreto
Federal n° 9.412, de 18 de junho de 2018) a serem contratados por modalidade de licitacdo sédo:

» Convite: até R$ 330.000,00;
» Tomada de Precos: até R$ 3.300.000,00;
«» Concorréncia: acima de R$ 3.300.000,00

6.5 Diante dos apontamentos acima, o valor estimado da obra é o fator preponderante para a definicao de qual modalidade devera
ser escolhida para a realizacdo do certame licitatério, quando no ambito da Lei n° 8.666/93.

6.6 Conforme sera explanado mais adiante, a obra em questdo estd estimada em R$R$ 9.378.018,94 (nove milhdes trezentos
setenta oito mil e dezoito reais noventa e quatro centavo). Pelo valor estimado apresentado, a presente obra poderia ser
licitada apenas através de Concorréncia.

6.7 Considerando que a obra a ser executada ndo é dotada de complexidade acima do normal para a &rea de construcdo civil,
entendemos que o critério de julgamento adequado da proposta para a contratacdo é o MENOR PRECO GLOBAL.
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6.8 O regime de empreitada mais adequado a presente contratacio é o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO. Onde
chegou-se a conclusdo devido aos seguintes pontos:

a) Auséncia de matriz de riscos nos projetos de engenharia contratados, o que inviabiliza a correta utilizacdo do regime
de Empreitada por Preco Global;

b) Histdrico com empresas contratadas, ante a identificacdo de falhas nos projetos que geram desiquilibrio contratual
desfavoravel para a contratada, quando da utilizacdo do regime de Empreitada por Preco Global, o que pode prejudicar

correta execugdo do contrato.

c) A vantagem de pagar pelos servigos efetivamente executados, sendo o risco menor para contratada, uma vez que nao
hé risco relacionados aos quantitativos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Os quantitativos dos servicos a ser contratados estdo devidamente elencados nos Projetos de Engenharia e Planilha
Orcamentaria, anexo ao presente Estudo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 9.378.018,94

8.1 A presente contratagdo apresenta valor estimado de R$ 9.378.018,94 (nove milhoes trezentos setenta oito mil e dezoito
reais noventa e quatro centavo).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 Dada a natureza do presente objeto, ndo é tecnicamente viavel o seu parcelamento. Pois na sua execugdo, todas as etapas sao
compostas de servigos interrelacionados e de dominio dos participantes do certame, a aplicacdo do principio de parcelamento
neste quesito mostra-se prejudicial ao gerenciamento dos servigos, podendo gerar divisdo de responsabilidades, atrasos e,
consequentemente, prejuizo financeiro.

9.2 Sendo assim, entende-se como necessaria e vantajosa o ndo parcelamento, por concentrar em uma unica planilha
orcamentdria os valores apresentados pelos licitantes, o critério adotado pela Administracdo Publica.

9.3 Este entendimento atende ao principio da economicidade e eficiéncia.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Ndo haveréa contratagdes correlatas ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

11.1 A demanda que deu origem a este procedimento de contratacdo consta langado no item 325 do Plano Anual de Contratagées
de 2023 deste Orgéo no valor estimado preliminar de R$ 7.073.876,02 (sete milhdes, setenta trés mil oitocentos setenta seis e
dois centavos), conforme pesquisa e planilha utilizado na época de seu lancamento.

11.2 O objeto desta licitacdo também consta no Plano de Desenvolvimento Institucional do IF BAIANO (PDI - 2021-2025), NO
ITEM 6.2 - INFRAESTRUTURA FiSICA E INSTALAGOES ACADEMICAS:
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Quadro 44 - Projecdo de ampliacdo da infraestrutura :

Projecdo de ampliagdo da infraestrutura
Quantitativo
Instalagdes fisicas
Obras Reformas

Acessibilidade do campus 09 00
Bloco Administrativo 02 01
Bovinocultura e suinocultura 02 00
Cantina e refeitério 05 01
Quadra poliesportiva 01 00
Instalagdes académicas 02 01
Projeto elétrico e SPDA 04 00
Total 25 03

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
12.1 Garantir a efetivacdo do Plano de Expansdo da Rede Federal e Educagdo Profissional e Tecnoldgica;

12.2 Criar oportunidades para a formacao académica publica de qualidade, através do aumento da oferta de vagas para cursos de
educacdo tecnolégica e profissionalizante;

12.3 Atender com exceléncia as necessidades exigidas para oferta de vagas de ensino técnico, tecnolégico e possiveis cursos de
ensino superior e de pés graduagdes, entre outros, em consonancia com a lei de criacdo com os Institutos federais.

12.4 Melhoria na infraestrutura do Campus, com a disponibilidade de salas administrativas, auditério e biblioteca.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 Necessario a obrigatoriedade da vistoria por parte dos participantes da licitacdo, onde deverd ser analisado a infraestrutura
do local da obra, e com atesto da visita do licitante, através de formulario.

13.2 Firmar contrato e solicitar garantias;
13.3 Acompanhamento da execucdo do contrato e realizar as medicdes, através de fiscal de contrato (técnico e administrativo);

13.4 Receber o objeto da contratagdo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 O objeto desta contratacdo, apresenta impacto ambiental irrelevante, pois a mesma dara continuidade no local onde a obra
encontra-se paralisada.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Portaria 81/2023, XIq-GAB/XIQ-DG/RET/IFBAIANO, de 12 de junho 2023.

FILIPE NEVES BRITO

Integrante Requisitante/Administrativo

Despacho: PORTARIA 81/2023 - XIQ-GAB/XIQ-DG/RET/IFBAIANO, de 12 de julho de 2023

ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUZA

Integrante Requisitante/Administrativo

Despacho: PORTARIA 81/2023 - XIQ-GAB/XIQ-DG/RET/IFBAIANO, de 12 de julho de 2023

ACACIA BATISTA BASTOS CUNHA

IntegranteRequisitante/Administrativo

Despacho: PORTARIA 81/2023 - XIQ-GAB/XIQ-DG/RET/IFBAIANO, de 12 dejulho de 2023

DIEGO AQUINO NOGUEIRA

Integrante Técnico

Despacho: PORTARIA 81/2023 - XIQ-GAB/XIQ-DG/RET/IFBAIANO, de 12 dejulho de 2023

DAIANA SILVA MAMONA NASCIMENTO

Integrante Administrativo

Despacho: PORTARIA 81/2023 - XIQ-GAB/XIQ-DG/RET/IFBAIANO, de 12 dejulho de 2023

ROBSON DE SOUZA SANTOS

Integrante Administrativo
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