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Estudo Teécnico Preliminar 15/2020

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23337.251179.2020-17

2. Descricao da necessidade

O Campus Governador Mangabeira encontra-se sediado no espaco onde funcionava a Escola de Formacdo dos Pragas da Policia
Militar, logo, o formato das construgdes ainda carecem de muita intervengdo com reformas, manutencdes e pequenos reparos
para que se tornem funcionais, do ponto de vista de uma Instituicdo de Ensino, que demanda por laboratérios, espacos onde se
desenvolva pesquisa e extensdo, além do ensino que é premissa basica do Instituto.

Os contratos para manuten¢do e pequenos reparos nos espagos ja construidos tem sido peca fundamental para que o Campus dé
um salto em melhoria da sua infraestrutura, reduzindo consideravelmente a falta de ambiente adequado para o desempenho das
atividades dos servidores e estudantes. Contudo, algumas estruturas sdo muito antigas e, por isso, o valor do investimento
precisaria ser mais elevado sem garantia de se alcangar o objetivo de tornar aquele espaco possivel de ser transformado em um
ambiente onde se possa, por exemplo, desenvolver atividades praticas das unidades educativas de campo existentes e necessarias
aos cursos de Agropecudria e Agroindustria.

Esses dois setores, em especifico, tem trabalhado a partir de alternativas paliativas, com ajustes em espacos abandonados, para
que as unidades educativas de campo para producdo vegetal composta de: pomar, horta organica, viveiro para producdo de
mudas, campo experimental de frutas, viveiro para producdo de plantas medicinais, area experimental com plantacdo de
mandioca, jardins e unidades Educativas de Campo para producdo animal, dentre outras, ndo parem de funcionar, visto a
importancia para as aulas préticas que ddo suporte as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensdo.

Nesse contexto, atualmente, ndo somente no Campus Governador Mangabeira, mas certamente em outras unidades, existe a
necessidade por espagos flexiveis, que possam ser utilizados em diversas atividades na area de campo e, analisando o mercado e
outras experiéncias exitosas no meio rural, encontramos o galpdo pré-moldado, um equipamento com uma série de utilidades que
vao desde o armazenamento de materiais até maquinas, dep6sito de produtos, granja, como também pode ser utilizado para a
criacdo de animais, servir como estabulo, avidrio, dentre outras finalidades. Trata-se de um espago amplo e livre, ou seja, com
ventilacdo e sem a existéncia de pilares no meio da estrutura, o que facilita a circulagdo dos animais, por exemplo, das pessoas,
além de facilitar também a manutengdo e limpeza.

O campus Governador Mangabeira tem buscado fortalecer suas atuais unidades educativas de campo e busca implantar outras
que sdo necessarias aos cursos de Agropecudria e Agroindustria, ainda mais porque, em 2021, contard com o curso de nivel
superior nessas areas e o investimento no campo se faz mais que necessario para que os estudantes tenham um espago de
aprendizado completo, ideal ao seu desenvolvimento enquanto profissional e cidaddo.

Das reunides ocorridas com a equipe de planejamento para a elaboracdo do presente estudo preliminar, chegou-se a cogitar a
estrutura em madeira, comumente utilizada no meio rural, por ser uma matéria - prima mais comum e mais utilizada, contudo,
analisando o clima da regido é previsivel que as agdes do sol e da chuva comprometam a durabilidade do equipamento. Pensando
em maior durabilidade, segurancga, investimento maia acessivel, tempo de instalacdo e flexibilidade de utilizacdo, a estrutura em
concreto é considerada a mais adequada para o fim que se destina no Campus Governador Mangabeira e, certamente, nas demais
unidades do Instituto.

A Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que é o Foro Nacional de Normalizagdo possui a NBR 9062, elaborada no
Comité Brasileiro da Construgdo Civil (ABNT/CB-002), pela Comissdo de Estudos de Projeto e Execucdo das Estruturas de
Concreto Pré-Moldadas (CE-002:124.006) e estabelece os requisitos para o projeto, execucdo e o controle das estruturas de
concreto pré-moldado, armado ou protendido. Nesse documento encontramos as diretrizes e critérios para defini¢do do projeto de
estruturas de concreto pré-moldado e a orientacdo de que o ser concebida uma estrutura de concreto pré-moldado,
preferencialmente deve-se procurar a repeticio das pecas. E importante o destaque do trecho da norma, pois, essa padronizacio
dos processos impacta na reducdo dos prazos de fabricagdo, gerando otimizacdo dos recursos e melhorias no prazo de entrega,
pois existe uma reducdo dos custos em funcdo do seu reaproveitamento, além dos fatores como qualidade e reducdo de eventuais
erros no processo. Essa caracteristicas trazem para o planejamento maior seguranga na escolha pelo equipamento.

Adicionalmente destacamos da referida NBR:
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Para efeito do célculo estrutural, as estruturas pré-moldadas utilizam o ELU (Estado-limite ultimo), ELS (Estados-limites de
servicos) e ELD (Estado-limite de deformagdo) da mesma forma que as estruturas de concreto convencionais moldadas no local,
porém, com caracteristicas adicionais como:

® Os célculos dos elementos componentes da estrutura devem partir da definicdo do comportamento efetivo das ligagdes,
sob o ponto de vista dos graus de liberdade existentes;

® As dimensdes dos elementos devem considerar as tolerancias de fabricagdo e montagem;

® A analise da estrutura deve levar em conta as retracdes e as deformacdes diferenciais devido as idades diferentes dos
concretos;

® A andlise deve considerar as diferentes fases porque passam os elementos, que sdo: fabricagdo, manuseio,
armazenamento, transporte, montagem, etapas transitdrias de construgdo e final com a obra em operagdo.

Exposto isto, existe a necessidade de aquisicdo de dois galpdes, cobertos com telha de fibrocimento, pré-moldados, fabricados em

concreto armado, nas dimensoes de 10x20, com pé direito de 5 metros, a serem instalados no Campus Governador Mangabeira e
demais unidades interessadas do IF Baiano.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Coordenacdo das Unidades Educativas de Campo Moacir Andrade dos Santos
Coordenacdo de Suprimento e Logistica Sandoval Sampaio da Silva

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para a aquisicdo pretendida, alguns requisitos da contratagdo seguem aqui descritos, sem prejuizo das normas e procedimentos
legais que regem as compras publicas, a serem adotados a partir da andlise da modalidade de licitacdo adotada, ou sua dispensa,
caso o valor da proposta se enquadre ao maximo permitido em lei.

1 - A proposta de pregos deve ser elaborada contendo a descrigdo da estrutura, o tipo de telhamento em fibrocimento e a previsao
da realizacdo de projeto prévio da fundacéo e instalacdo adequada do equipamento;

2 - Pode-se considerar proposta valida com prazo de até 180 dias, dada a oscilacdo no mercado da construgao civil, o que tem
impactado na varia¢do constante dos precos praticados;

3 - O contratado deve elaborar os célculos necessarios e projeto estrutural para a devida instalagdo do equipamento, considerando
o laudo de sondagem do solo previamente fornecido pelo Campus;

4 - Os custos com fabricacdo, transporte e instalacdo da estrutura devem conter no valor global da proposta de precos apresentada;

5 - Custos com fornecimento dos equipamentos de protecdo individual, alimentacdo e demais, relativos ao pessoal necessario
para instalacdo do equipamento devem estar previstos no valor global da proposta;

6 - A empresa contratada deve emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, as suas expensas;

7 - O terreno escolhido pelo Campus deve estar nivelado e desocupado no momento da instalacéo;
8 - O prazo para instalacdo ndo deve ser superior a 60 (sessenta);

9 - A contratada deve possuir regularidade fiscal e ndo apresentar cadastro positivo na consulta ao CEIS, TCU e CNJ.
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10 - Sob o entendimento de gerar 6nus desnecessério as empresas, deve-se facultar a vistoria técnica, contudo, é recomendavel
que os proponentes vistem o local onde serd instalado o equipamento para apontar possiveis adequac¢des a serem realizadas pelo
orgao.

5. Levantamento de Mercado

Diante da demanda apresentada em reunides com a equipe de planejamento e, definido o tipo de estrutura mais adequada a partir
do levantamento da necessidade do Campus, partiu-se para o estudo do mercado, a fim de aprofundar os conhecimentos sobre o
equipamento, instalacdo, responsabilidades da empresa, condi¢cdes de execucdo, enfim, tudo que permeia aquisicbes dessa
natureza.

Foram contactadas empresas da regido para primeiramente um conhecimento mais apurado da estrutura, sua instalacdo,
durabilidade e seguranca e alguns elementos foram encontrados e seguem aqui elencados:

- A estrutura de concreto é realmente mais prética e eficaz e demanda um niimero menor de manutencdes e adequagodes futuras,
utiliza menos material o que a torna mais precisa, sem o volume de desperdicios e entulhos de uma obra, por exemplo. Somado a
isso, ser construida em uma fabrica retira a necessidade de trabalhados exclusivos no local, o que traz custos menores com
deslocamento e estadia e isso reflete consideravelmente no valor global do equipamento.

- No mercado foram encontradas empresas que fornecem a estrutura sem o projeto da fundagdo e ainda aquelas que sé fornecem
a estrutura com o projeto feito por sua equipe técnica. Partimos entdo para o levantamento dos valores, aquisicao com instalagdo
completa (estrutura e projeto) e a aquisicdo da estrutura e o projeto sendo elaborado pelo Campus. Dos valores levantados,
observou-se que a aquisicdo com projeto e instalacdo é mais interessante, ndo somente pela economia do valor do equipamento,
mas também pela reducdo de tempo e processos (um para a aquisi¢do da estrutura e outro para realizagdo do projeto de fundagdo).

- Diante dessas andlises pode-se considerar que, no processo de compra, a opcdo por aquisicdo com instalacdo e projeto da
fundacdo encontrard interessados no mercado, j4 que uma gama de empresas do ramo trabalham dessa forma por considerarem
mais seguro instalar conforme um projeto elaborado por sua equipe técnica. Adicionalmente, com a necessidade de emissdo da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica, se partirmos para contratacdo separada do projeto da fundacdo, a empresa que fornecera
a estrutura pré-moldada ndo se responsabilizara por eventuais danos ou até mesmo acidentes que possam acontecer por conta de
erro de célculos no projeto.

Do levantamento de mercado realizado chegou-se a conclusdo de que a aquisicdo mais adequada para o Campus é do
equipamento com instalacdo completa a partir do projeto elaborado pela empresa fornecedora da estrutura pré-moldada.

6. Descricao da solucao como um todo

O Campus Governador Mangabeira encontra-se sediado no espago onde funcionava a Escola de Formacdo dos Pracas da Policia
Militar, logo, o formato das construgdes ainda carecem de muita intervencdo com reformas, manuten¢des e pequenos reparos
para que se tornem funcionais, do ponto de vista de uma Institui¢do de Ensino, que demanda por laboratérios, espagos onde se
desenvolva pesquisa e extensdo, além do ensino que é premissa basica do Instituto.

Os contratos para manutencdo e pequenos reparos nos espacgos ja construidos tem sido peca fundamental para que o Campus dé
um salto em melhoria da sua infraestrutura, reduzindo consideravelmente a falta de ambiente adequado para o desempenho das
atividades dos servidores e estudantes. Contudo, algumas estruturas sdo muito antigas e, por isso, o valor do investimento
precisaria ser mais elevado sem garantia de se alcancar o objetivo de tornar aquele espaco possivel de ser transformado em um
ambiente onde se possa, por exemplo, desenvolver atividades praticas das unidades educativas de campo existentes e necessarias
aos cursos de Agropecudria e Agroindistria.

Esses dois setores, em especifico, tem trabalhado a partir de alternativas paliativas, com ajustes em espacos abandonados, para
que as unidades educativas de campo para producdo vegetal composta de: pomar, horta organica, viveiro para producdo de
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mudas, campo experimental de frutas, viveiro para producdo de plantas medicinais, area experimental com plantacdo de
mandioca, jardins e unidades Educativas de Campo para producdo animal, dentre outras, ndo parem de funcionar, visto a
importancia para as aulas praticas que ddo suporte as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensdo.

Nesse contexto, atualmente, ndo somente no Campus Governador Mangabeira, mas certamente em outras unidades, existe a
necessidade por espacos flexiveis, que possam ser utilizados em diversas atividades na area de campo e, analisando o mercado e
outras experiéncias exitosas no meio rural, encontramos o galpdo pré-moldado, um equipamento com uma série de utilidades que
vdo desde o armazenamento de materiais até maquinas, depésito de produtos, granja, como também pode ser utilizado para a
criacdo de animais, servir como estabulo, aviario, dentre outras finalidades. Trata-se de um espago amplo e livre, ou seja, com
ventilagdo e sem a existéncia de pilares no meio da estrutura, o que facilita a circulagdo dos animais, por exemplo, das pessoas,
além de facilitar também a manutengdo e limpeza.

O campus Governador Mangabeira tem buscado fortalecer suas atuais unidades educativas de campo e busca implantar outras
que sdo necessarias aos cursos de Agropecudaria e Agroindustria, ainda mais porque, em 2021, contard com o curso de nivel
superior nessas areas e o investimento no campo se faz mais que necessario para que os estudantes tenham um espago de
aprendizado completo, ideal ao seu desenvolvimento enquanto profissional e cidaddo.

Das reunides ocorridas com a equipe de planejamento para a elaboracdo do presente estudo preliminar, chegou-se a cogitar a
estrutura em madeira, comumente utilizada no meio rural, por ser uma matéria - prima mais comum e mais utilizada, contudo,
analisando o clima da regido é previsivel que as a¢oes do sol e da chuva comprometam a durabilidade do equipamento. Pensando
em maior durabilidade, seguranca, investimento maia acessivel, tempo de instalacdo e flexibilidade de utilizacdo, a estrutura em
concreto é considerada a mais adequada para o fim que se destina no Campus Governador Mangabeira e, certamente, nas demais
unidades do Instituto.

A Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que é o Foro Nacional de Normaliza¢do possui a NBR 9062, elaborada no
Comité Brasileiro da Construgdo Civil (ABNT/CB-002), pela Comissdo de Estudos de Projeto e Execucdo das Estruturas de
Concreto Pré-Moldadas (CE-002:124.006) e estabelece os requisitos para o projeto, execugdo e o controle das estruturas de
concreto pré-moldado, armado ou protendido. Nesse documento encontramos as diretrizes e critérios para defini¢do do projeto de
estruturas de concreto pré-moldado e a orientacdo de que o ser concebida uma estrutura de concreto pré-moldado,
preferencialmente deve-se procurar a repeticio das pecas. E importante o destaque do trecho da norma, pois, essa padronizacio
dos processos impacta na reducdo dos prazos de fabricagdo, gerando otimizacdo dos recursos e melhorias no prazo de entrega,
pois existe uma reducao dos custos em funcdo do seu reaproveitamento, além dos fatores como qualidade e reducéo de eventuais
erros no processo. Essa caracteristicas trazem para o planejamento maior seguranga na escolha pelo equipamento.

Adicionalmente destacamos da referida NBR:

Para efeito do célculo estrutural, as estruturas pré-moldadas utilizam o ELU (Estado-limite ultimo), ELS (Estados-limites de
servicos) e ELD (Estado-limite de deformagdo) da mesma forma que as estruturas de concreto convencionais moldadas no local,
porém, com caracteristicas adicionais como:

® Os célculos dos elementos componentes da estrutura devem partir da definicdo do comportamento efetivo das ligagdes,
sob o ponto de vista dos graus de liberdade existentes;

® As dimensoes dos elementos devem considerar as tolerancias de fabricacdo e montagem;

® A analise da estrutura deve levar em conta as retracdes e as deformacoes diferenciais devido as idades diferentes dos
concretos;

® A andlise deve considerar as diferentes fases porque passam os elementos, que sdo: fabricagdo, manuseio,
armazenamento, transporte, montagem, etapas transitérias de construgdo e final com a obra em operagdo.

Exposto isto, existe a necessidade de aquisicdo de dois galpdes, cobertos com telha de fibrocimento, pré-moldados, fabricados em
concreto armado, nas dimensoes de 10x20, com pé direito de 5 metros, a serem instalados no Campus Governador Mangabeira e
demais unidades interessadas do IF Baiano.

Para a aquisicdo pretendida, alguns requisitos da contratagdo seguem aqui descritos, sem prejuizo das normas e procedimentos
legais que regem as compras publicas, a serem adotados a partir da andlise da modalidade de licitacdo adotada, ou sua dispensa,

caso o valor da proposta se enquadre ao maximo permitido em lei.

1 - A proposta de precos deve ser elaborada contendo a descri¢do da estrutura, o tipo de telhamento em fibrocimento e a previsdo
da realizacdo de projeto prévio da fundacéo e instalacdo adequada do equipamento;

2 - Pode-se considerar proposta valida com prazo de até 180 dias, dada a oscilacdo no mercado da construgao civil, o que tem
impactado na varia¢do constante dos precos praticados;

3 - O contratado deve elaborar os célculos necessarios e projeto estrutural para a devida instalagdo do equipamento, considerando
o laudo de sondagem do solo previamente fornecido pelo Campus;
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4 - Os custos com fabricacdo, transporte e instalacdo da estrutura devem conter no valor global da proposta de precos apresentada;

5 - Custos com fornecimento dos equipamentos de protecdo individual, alimentacdo e demais, relativos ao pessoal necessario
para instalagdo do equipamento devem estar previstos no valor global da proposta;

6 - A empresa contratada deve emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, as suas expensas;

7 - O terreno escolhido pelo Campus deve estar nivelado e desocupado no momento da instalagdo;
8 - O prazo para instalagdo ndo deve ser superior a 60 (sessenta);
9 - A contratada deve possuir regularidade fiscal e ndo apresentar cadastro positivo na consulta ao CEIS, TCU e CNJ.

10 - Sob o entendimento de gerar 6nus desnecessério as empresas, deve-se facultar a vistoria técnica, contudo, é recomendavel
que os proponentes vistem o local onde sera instalado o equipamento para apontar possiveis adequacoes a serem realizadas pelo
orgao.

Diante da demanda apresentada em reunides com a equipe de planejamento e, definido o tipo de estrutura mais adequada a partir
do levantamento da necessidade do Campus, partiu-se para o estudo do mercado, a fim de aprofundar os conhecimentos sobre o
equipamento, instalacdo, responsabilidades da empresa, condi¢des de execucdo, enfim, tudo que permeia aquisi¢coes dessa
natureza.

Foram contactadas empresas da regido para primeiramente um conhecimento mais apurado da estrutura, sua instalagdo,
durabilidade e seguranca e alguns elementos foram encontrados e seguem aqui elencados:

- A estrutura de concreto é realmente mais pratica e eficaz e demanda um niimero menor de manutengdes e adequacdes futuras,
utiliza menos material o que a torna mais precisa, sem o volume de desperdicios e entulhos de uma obra, por exemplo. Somado a
isso, ser construida em uma fabrica retira a necessidade de trabalhados exclusivos no local, o que traz custos menores com
deslocamento e estadia e isso reflete consideravelmente no valor global do equipamento.

- No mercado foram encontradas empresas que fornecem a estrutura sem o projeto da fundacéo e ainda aquelas que s6 fornecem
a estrutura com o projeto feito por sua equipe técnica. Partimos entdo para o levantamento dos valores, aquisicdo com instalacao
completa (estrutura e projeto) e a aquisicdo da estrutura e o projeto sendo elaborado pelo Campus. Dos valores levantados,
observou-se que a aquisicdo com projeto e instalacdo é mais interessante, ndo somente pela economia do valor do equipamento,
mas também pela reducdo de tempo e processos (um para a aquisi¢do da estrutura e outro para realizagdo do projeto de fundagdo).

- Diante dessas analises pode-se considerar que, no processo de compra, a opgao por aquisicdo com instalacdo e projeto da
fundagdo encontrara interessados no mercado, ja que uma gama de empresas do ramo trabalham dessa forma por considerarem
mais seguro instalar conforme um projeto elaborado por sua equipe técnica. Adicionalmente, com a necessidade de emissdo da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica, se partirmos para contratagdo separada do projeto da fundagdo, a empresa que fornecera
a estrutura pré-moldada ndo se responsabilizara por eventuais danos ou até mesmo acidentes que possam acontecer por conta de
erro de célculos no projeto.

Do levantamento de mercado realizado chegou-se a conclusdo de que a aquisicdo mais adequada para o Campus é do
equipamento com instalacdo completa a partir do projeto elaborado pela empresa fornecedora da estrutura pré-moldada.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Estima-se para a aquisicdo, dois galpdes cobertos com telha em fibrocimento de 6mm, nas dimensdes 10x20, com 5 metros de pé
direito. Diante da necessidade de melhorias no outro espaco onde de se pretende instalar o segundo galpdo, como nivelamento e
limpeza, o recomendével é que a contratagdo se dé por registro de precos, para que a aquisi¢do parcelada possibilite os servicos
de manutengdo necessarios na segunda area.

O pregdo eletronico pelo sistema de registro de precos traz a possibilidade de permissdo de participagdo de outros 6rgdos
interessados no objeto do certame, bem como a adesdo a ata gerada pelo registro de precos. Como existe a condi¢do peculiar de
sondagem do solo que antecipa a aquisicdo e instalacdo do equipamento, é recomendavel que ndo se permita a adesdo a ata por
6rgdos ndo participantes, uma vez que ndo se sabera se o 6rgao possui o laudo imprescindivel para a aquisicdo e se, ainda que
possua, é compativel com o solo do érgdo gerenciador para que o galpdo esteja adequado e possa ser instalado de maneira segura.

J& para a permissdo de participacdo de outros 6rgaos no momento da abertura da IRP podera ser aceita desde que o 6rgao declare
possuir o lado de sondagem do solo e, no momento do lancamento da licitagdo envie por email o documento para ser divulgado
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juntamente com o edital e anexos. Deve-se levar em conta também a limitagcdo de pessoal do Campus Governador Mangabeira o
que levara a reducdo de possiveis aceita¢des a manifestacdo na IRP.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Ap6s analise do mercado, foram realizados diversos contatos e email’s foram enviados solicitando a cotagdo de precos conforme
especificacdes da estrutura informadas no campo anterior e chegou-se ao valor de R$ 56.700,00, uma unidade do galpao.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Se faz necessario o parcelamento da solugdo tendo em vista, precipuamente a necessidade de ampliacdo melhorias na é&rea de
campo para que o segundo galpdo seja instalado, além da disponibilidade orcamentdria insuficiente para a aquisicdo da
quantidade complete neste momento.

O pregdo eletronico pelo sistema de registro de precos traz a possibilidade de permissdo de participacdo de outros érgaos
interessados no objeto do certame, bem como a adesdo a ata gerada pelo registro de precos. Como existe a condi¢do peculiar de
sondagem do solo que antecipa a aquisi¢do e instalagdo do equipamento, é recomendavel que ndo se permita a adesdo a ata por
6rgdos ndo participantes, uma vez que ndo se saberd se o 6rgdo possui o laudo imprescindivel para a aquisicdo e se, ainda que
possua, é compativel com o solo do érgao gerenciador para que o galpdo esteja adequado e possa ser instalado de maneira segura.

Jé para a permissdo de participacdo de outros 6rgdaos no momento da abertura da IRP podera ser aceita desde que o 6rgdo declare
possuir o lado de sondagem do solo e, no momento do lancamento da licitagdo envie por email o documento para ser divulgado
juntamente com o edital e anexos. Deve-se levar em conta também a limitacdo de pessoal do Campus Governador Mangabeira o
que levara a reducdo de possiveis aceita¢des a manifestacdo na IRP.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Se faz necessaria a contratacdo de empresa para realizacdo e emissdo do laudo de sondagem do solo do tipo SPT (Standart
Penetration Test), procedimento que revela as caracteristicas do solo no local onde seré realizada a obra ou instalado
equipamento pré-moldado, tais como os tipos de camadas presentes e suas respectivas espessuras e resisténcias, a presenca ou
ndo de lengol freatico, assim como sua profundidade e localizacao, através de perfuracdes e analises realizadas no local.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O Planejamento Institucional do IF Baiano indica os meios e as estratégias desenvolvidas para alcangar sua missdo e sua visdo,
tendo como base o principio da democracia e a valorizacdo da participacdo da comunidade em sua elaboracdo. Nele
estdo contidos os objetivos, as metas e as iniciativas estratégicas que sdo as dimensdes que apoiardo a gestdo na conducdo do
planejamento. Para o IF Baiano, o Planejamento Institucional é um elemento articulador entre a comunidade e a gestdo. Sua
construcao busca possibilitar espacos de didlogos para pensar a Institui¢do sob uma perspectiva mais participativa, transparente e
representativa. (PDI 2020-2025).

Os Objetivos Estratégicos do IF Baiano correspondem aos Temas Estratégicos (assuntos diretamente relacionados a missdo da
institui¢do) levantados junto as comunidades interna e externa:

ESTUDANTE E SOCIEDADE

1. Consolidar os cursos ofertados

2. Expandir e otimizar a oferta de cursos e vagas

3. Consolidar a identidade e a imagem institucional

4. Fortalecer e ampliar as politicas inclusivas e afirmativas
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5. Fortalecer e ampliar as agdes de extensdo, pesquisa, inovagdo e pds-graduacao
6. Consolidar a politica de internacionalizagao

ORCAMENTO E LOGISTICA
10. Aperfeigoar o planejamento or¢amentdrio
11. Garantir a qualidade da execugdo orcamentaria

Extraimos do Plano de Desenvolvimento Institucional, documento que indica meios e estratégias para o Instituto possa alcancar
sua missdo e visdo a partir de planejamento estratégico, tatico e operacional bem delimitados no tempo e na projecdao de
crescimento da Instituicdo. Observando as duas perspectivas apontadas percebe-se grande alinhamento da contratagdo pretendida
com os objetivos da Instituicdo.

Quando se fala em fortalecer, expandir cursos, oferecer qualidade no ensino publico e gratuito, deve-se projetar os mecanismos
de planejamento necessarios ao alcance desses objetivos. Desse modo, quando se investe em espagos, estrutura, hd um estimulo
na melhoria da qualidade desse ensino que se pretende proporcionar, a partir da realizacdo de aulas praticas, projetos de ensino,
pesquisa e extensdo. Tudo isso, em conjunto, fortalece a identidade da Instituicéo.

Outro fator relevante que traz o PDI é a otimizacdo dos gastos publicos, na perspectiva Orcamento e Logistica. Pretende-se
adquirir os equipamentos, ja instalados, o que reduz custos de dinheiro e tempo com a operacionalizagdo de dois processos de
compra, para aquisicdo separada do projeto e estrutura pré-moldada. Outra possibilidade estd na contratagdo por pregdo
eletronico pelo sistema de registro de precos, opcao que estende a possibilidade de aquisicdo para outras unidades do IF Baiano
que necessitam da estrutura e ndo terdo que montar, cada um, um processo para a pretendida contratacdo, além de que essa opcao
contribui para o planejamento do investimento necessario nessas unidades.

12. Resultados Pretendidos
Pretende-se adquirir um galpdo, com dimensdo 10x20, pé direito de 5 metros, coberto com telha de fibrocimento de 6mm,

devidamente instalado no local indicado no laudo de sondagem, com todos os cursos acessérios & aquisi¢do inclusos na proposta
de precos da empresa, inclusive a Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

13. Providéncias a serem Adotadas

Para a contratacdo pretendida, algumas providéncias precisam ser tomadas tais como:
- Nivelamento do terrenos e inteira desocupagao;

- Apresentacao do laudo de sondagem do solo;

- Facil acesso a dgua e energia;

14. Possiveis Impactos Ambientais

Nao se verificou.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Pelo exposto, essa equipe de planejamento reconhece como viavel a contratacao.

7 de 8



UASG 154618 Estudo Técnico Preliminar 15/2020

16. Responsaveis

MOACIR ANDRADE DOS SANTOS

Coordenador das Unidades Educativas de Campo

SANDOVAL SAMPAIO DA SILVA

Coordenador de Suprimento e Logistica
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