
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
IF BAIANO – CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

OBRA DE ENGENHARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

(Processo Administrativo nº 23337.250979.2020-11)

1. OBJETO

1.1. Contratação  de  empresa  especializada  em Engenharia  para  execução  do
projeto de Acessibilidade do IF Baiano – Campus Governador Mangabeira, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de obra conforme definições contantes no
art. 6, incisos I e II da Lei nº 8.666, de 1993.

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no ane-
xo do Projeto Básico.

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por pre-
ço unitário.

1.5. O contrato terá vigência pelo período de 12 meses, não sendo prorrogável na for-
ma do art. 57, II, da Lei de Licitações.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico espe-
cífico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específi-
co dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de serviço não comum de engenharia/obra, a ser contratado medi-
ante licitação, na modalidade Tomada de Preço.

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto
n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.
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4.3. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os emprega-
dos da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que ca-
racterize pessoalidade e subordinação direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Conforme Estudos  Técnicos  Preliminares,  os  requisitos  da contratação  abrangem o
seguinte:

5.1.1. Atestados de Capacidade Técnica acompanhado da respectiva Certidão de
Acervo Técnico expedida pelo CREA, que comprovem a execução de Obras
ou  Serviços  compatíveis  em  características,  e  prazos  com  o  objeto  da
Licitação;

5.1.2. Atender a todas  as  cláusulas  do contrato  para prestação do serviço de
execução  do  projeto  de  acessibilidade  para  o  Campus  Governador
Mangabeira;

5.1.3. Utilize  critérios  de  sustentabilidade,  a  exemplo  das  soluções  abaixo
mencionadas, salvo quando houver motivo relevante a justificar a respectiva
dispensa, nos termos da Lei n. 8.666/93, art. 3º, c/c IN SLTI/MP n. 01/2010,
arts. 3º e 4º.

5.1.4. I – uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias
de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes
aonde for indispensável;

5.1.5. III – uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de
alto rendimento e de luminárias eficientes;

5.1.6. IV – energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água;

5.1.7. V – sistema de medição individualizado de consumo de água e energia;

5.1.8. VI – sistema de reúso de água e de tratamento de efluentes gerados;

5.1.9. VII – aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico
elementos que possibilitem a captação,  transporte,  armazenamento e seu
aproveitamento;

5.1.10. VIII  –  utilização  de  materiais  que  sejam  reciclados,  reutilizados  e
biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção; e

5.1.11. IX – comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução
da obra ou serviço, quando for o caso;

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno
conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito
para celebração do contrato.
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6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá reali-
zar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servi-
dor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 16 horas, de-
vendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail licitacao@gm.ifbaiano.e-
du.br.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, esten-
dendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

6.2.1.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devida-
mente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vis-
toria.

6.2.2.  A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteri-
ores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimen-
tos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a lici-
tante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informa-
ções relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem ela-
borar sua proposta.

6.4. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das con-
dições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A execução  do  objeto  seguirá  o  planejamento  apresentado  no  Cronograma  Físico-
Financeiro  a  ser  apresentado  pela  empresa.  A  ordem  como os  serviços  ocorrerão
deverá ser decidida pela empresa que se sagrar vencedora em acordo com a equipe de
engenharia do Instituto.

7.2. A execução dos serviços será iniciada após a fase de mobilização da empre-
sa contratada, realizada nos 5 (cinco) dias imediatamente após a assinatura do contra-
to.
7.3. A execução da obra, bem como os procedimentos e tecnologias necessários,
deverão ser planejados previamente com o Setor de Engenharia do Instituto, para que
as etapas sejam organizadas dentro do prazo estabelecido no cronograma físico – fi-
nanceiro;
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7.4. O endereço da prestação do serviço é Rua Waldemar Mascarenhas, s/n, Por-
tão, Governador Mangabeira – BA;
7.5. A partir da autorização da execução da obra, será emitida ordem de serviço
assinada pelo Contratante e pelo Engenheiro Técnico responsável pela fiscalização do
contrato.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

8.1. A gestão do contrato ocorrerá por agente a ser designado pela Administração do Institu-
to Federal Baiano – Campus Governador Mangabeira.

8.2. A gestão do contrato ocorrerá por membros técnicos qualificados para gerenciar o ade-
quado andamento dos serviços e membros responsáveis do setor onde ocorrerão os
serviços, sendo assim possível identificar possíveis falhas na execução dos serviços e
instalação dos materiais.

8.3. Os mecanismos oficiais de comunicação entre os membros da gestão do contrato e a
empresa será telefone, e-mail e ofício, cada um adequado ao seu grau de necessidade
e importância.

8.4. A aferição dos serviços executados para a liberação da medição e posterior pagamento
ocorrerá pelo membro técnico da equipe de gestores. A comunicação para solicitação
de aferição deverá ocorrer por e-mail, informando o ponto em que o serviço se encon-
tra.

8.5. As demais ações serão detalhadas abaixo em seus respectivos itens.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  nas  quantidades  estimadas  e
qualidades necessárias, promovendo sua substituição quando necessário.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou co-
missão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvi-
dos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências ca-
bíveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, fa-
lhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo
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para a sua correção,  certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as
mais adequadas;

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cro-
nograma físico-financeiro;

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017;

10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, de-
vendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, ex-
ceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto;
10.6.2. direcionar  a  contratação  de  pessoas  para  trabalhar  nas  empresas
Contratadas;
10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contra-
tada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador
foi contratado; e
10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores even-
tuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente
para efeito de concessão de diárias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos
serviços objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebi-
mento;

10.9. Cientificar  o órgão de representação judicial  da Advocacia-Geral  da União
para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela
Contratada; 

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações téc-
nicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspe-
ções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condi-
ção indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

10.11.2. comprovação  das  ligações  definitivas  de  energia,  água,  telefone  e
gás;

10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura; 
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10.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro
da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

10.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do ser-
viço,  tendo em vista o direito assegurado à Contratante  no art.  69 da Lei  nº
8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver
se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais,  além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferra-
mentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas nes-
te Projeto Básico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em par-
te, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verifi-
carem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empre-
gados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor corresponden-
te aos danos sofridos;

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparação por
todo e qualquer  dano causado à União ou à entidade federal,  devendo, em
qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administração em sua
integralidade;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

11.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar
de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadas-
tro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor respon-
sável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos
serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Soci-
al; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certi-
dões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Munici-
pal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
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5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2
do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a res-
ponsabilidade à Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qual-
quer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.9. Assegurar  aos seus trabalhadores ambiente  de trabalho,  inclusive equipa-
mentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde,
segurança e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não este-
ja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança
de pessoas ou bens de terceiros.

11.12.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

11.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços,  de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações
que integram este Projeto Básico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação perti-
nente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o
local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial
descritivo.

11.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utili-
zação do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalu-
bre;

11.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obri-
gações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licita-
ção;

11.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de car-
gos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Soci-
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al, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada
houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumpri-
mento do contrato;

11.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fa-
tores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale trans-
porte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contratante;

11.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecen-
do todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação;

11.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem
6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclu-
sive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realiza-
das, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitin-
do à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

11.23.2. Os direitos autorais da solução,  do projeto,  de suas especificações
técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais pro-
dutos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por ter-
ceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autori-
zação expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções
civis e penais cabíveis.

11.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnolo-
gia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a ca-
pacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução
dos serviços.

11.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

11.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empre-
gados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

11.28. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes
criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações
do órgão;
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11.29. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar consta-
tado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descri-
to neste Projeto Básico;

11.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação
de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar de-
cisões compatíveis com os compromissos assumidos;

11.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da
Contratante;

11.32. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Inter-
nas da Contratante;

11.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato,  devendo a
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evi-
tar desvio de função;

11.34. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos res-
pectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes
hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

11.35.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinen-
tes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.36. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessá-
rias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

11.37. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, núme-
ro de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas,
serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma pre-
visto.

11.38. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como
substituir  aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.

11.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural,
devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
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- SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas específicas do órgão ambiental competente.

11.40. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utiliza-
dos em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru-
ção Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, medi-
ante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: 

11.40.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou
subprodutos florestais; 

11.40.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transporta-
dor dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso
II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislação correlata;

11.40.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253,
de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n°
21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de ori-
gem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença
obrigatória.

11.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na exe-
cução contratual  tenham origem em Estado que possua documento de
controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementa-
ção ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armaze-
namento nos limites do território estadual.

11.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos
da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as altera-
ções posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo
4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes ter-
mos:

11.41.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obe-
decer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenci-
amento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil  apresentado ao órgão competente, conforme o
caso;

11.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente
adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecen-
do, no que couber, aos seguintes procedimentos:
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11.41.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis  ou recicláveis como agrega-
dos): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou en-
caminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para
usos futuros; 

11.41.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deve-
rão ser  reutilizados,  reciclados ou encaminhados a áreas de armazena-
mento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou
reciclagem futura;

11.41.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tec-
nologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reci-
clagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destina-
dos em conformidade com as normas técnicas específicas;

11.41.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à
saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas específicas.

11.41.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos origi-
nários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota
fora”,  encostas,  corpos  d´água,  lotes vagos  e áreas  protegidas por  Lei,  bem
como em áreas não licenciadas;

11.41.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerencia-
mento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada compro-
vará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados
de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.42. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

11.42.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva,
utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emis-
são de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e le-
gislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.42.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não
poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira
de Normas Técnicas -  ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01,  de
08/03/90, e legislação correlata;
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11.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados re-
ciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formação de preços os custos correspondentes;

11.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de des-
truição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante,
de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

11.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados
pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias
ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos
anexos;

11.45. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas
no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a
obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-
se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

11.46. No caso de execução de obra:

11.46.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relati-
vo à categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em
vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa
à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região
mais próxima;

11.46.2. Aceitar  que a Administração Pública  não se vincula às disposições
contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de paga-
mento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previs-
tos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou pre-
videnciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício
da atividade;

11.46.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratan-
te e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos
salários e demais verbas trabalhistas,  bem como pelo não recolhimento das
contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetiva-
mente participarem da execução do contrato;
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11.46.4. Reconhecer  sua  responsabilidade  exclusiva  da  contratada  sobre  a
quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.46.5. Apresentar  a comprovação,  conforme solicitado pela contratada,  do
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS,
em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execução do contrato;

11.46.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção
do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que te-
nham participado da execução dos serviços objeto do contrato;

11.46.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, con-
forme a categoria profissional; 

11.46.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obri-
gações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de
2018.

11.46.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita
Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em
conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de
2018.

11.47. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual,
após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devida-
mente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento
das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela
elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os
gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
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13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa ju-
rídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condi-
ções do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consis-
tem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materi-
ais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da
Lei nº 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária
para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser reali-
zada com base nos critérios previstos neste Projeto Básico.

14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço,
deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a ade-
quação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.

14.5.  A conformidade  do  material/técnica/equipamento  a  ser  utilizado  na
execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento
da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quanti-
dades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

14.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocor-
rências verificadas,  adotando as providências necessárias ao fiel  cumpri-
mento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art.
67 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos so-
ciais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previs-
tas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em resci-
são contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de
1993.

14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem
ser  realizadas  de  forma preventiva,  rotineira  e  sistemática,  podendo  ser
exercidas por  servidores,  equipe de fiscalização ou único servidor, desde
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que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas
atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempe-
nho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

14.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execu-
ção do objeto

14.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar cons-
tantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,
devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas
e irregularidades constatadas. 

14.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempe-
nho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

14.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

14.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do
serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultan-
te exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do presta-
dor.

14.14.  Na  hipótese  de  comportamento  contínuo  de  desconformidade  da
prestação do serviço em relação à qualidade exigida,  bem como quando
esta  ultrapassar  os  níveis  mínimos  toleráveis  previstos  nos  indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATA-
DA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

14.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal,
desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso,
aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização:

14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apre-
sente os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e pre-
videnciárias dos empregados alocados na execução da obra, em especi-
al, quanto: 

14.16.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, re-
pouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

14.16.1.2.  à concessão de férias remuneradas  e pagamento do
respectivo adicional;

14.16.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e
auxílio-saúde, quando for devido;

14.16.1.4. aos depósitos do FGTS; e
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14.16.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciá-
rias dos empregados dispensados até a data da extinção do con-
trato.

14.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de extra-
tos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avali-
ados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a análi-
se de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um
mesmo empregado;

14.16.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de in-
dício de irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, pre-
videnciárias e para com o FGTS;

14.16.4. somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabele-
cidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 fo-
rem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.17. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no
Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no
que for pertinente à contratação.

14.18. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a res-
ponsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitó-
rios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocor-
rência  desta,  não implica  corresponsabilidade  da  CONTRATANTE ou  de
seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993. 

15. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO

15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos serviços, nos termos abaixo. 

15.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme
previsto  no  Cronograma  Físico-Financeiro,  a  Contratada  apre-
sentará a medição prévia dos serviços executados no período,
através de planilha e memória de cálculo detalhada.
15.1.2.  Uma  etapa  será  considerada  efetivamente  concluída
quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma
Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
15.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os
documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução con-
tratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administra-
tivo e setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documenta-
ção acima, da seguinte forma:
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15.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,  acompa-
nhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de
verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arrema-
tes, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

15.1.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período
de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desem-
penho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonân-
cia com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensiona-
mento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, recons-
truir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execu-
ção ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a últi-
ma e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisório. 

15.2.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível,
à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Ins-
truções exigíveis.

15.2.5.  A aprovação  da  medição  prévia  apresentada pela Contratada
não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitação definitiva dos serviços executados.

15.2.6. Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento, o fis-
cal administrativo deverá verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da
IN SEGES/MP nº 5/2017, no que forem aplicáveis à presente contrata-
ção, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato;

15.2.7. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos do-
cumentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização de-
verá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atri-
buições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

15.2.7.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor,
o relatório circunstanciado  deverá conter o registro, a análise e a
conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em re-
lação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do con-
trato para recebimento definitivo.

15.2.7.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório
com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do último. 

15.2.7.2.1. Na hipótese de a verificação a que se
refere  o  parágrafo  anterior  não  ser  procedida
tempestivamente,  reputar-se-á  como  realizada,
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consumando-se o recebimento provisório no dia
do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisó-
rio dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecen-
do as seguintes diretrizes: 

15.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apre-
sentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a li-
quidação e o pagamento da despesa,  indicar as cláusulas contratuais
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas cor-
reções; 

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definiti-
vo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações
apresentadas; e 

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura,
com o valor exato dimensionado pela fiscalização, trâmites burocráticos
para pagamento. Ou seja, é o prazo desde a apresentação da Nota Fis-
cal até o envio da ordem bancária.

15.4. Nos contratos de escopo o recebimento da última etapa de execução
equivale ao recebimento do objeto como um todo, e será realizado da se-
guinte forma:

15.4.1. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento
e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

15.4.2. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela au-
toridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que com-
prove a adequação do objeto aos termos contratuais,  observado o
disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

15.4.3. O prazo para recebimento definitivo será de 30 (trinta) dias.

15.4.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anteri-
or não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como reali-
zada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamen-
to.

15.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsa-
bilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato  e  por  força das  disposições  legais  em vigor  (Lei  n°  10.406,  de
2002).

15.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na pro-
posta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fis-
cal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de pe-
nalidades.
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16. DO PAGAMENTO

16.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento defini-
tivo do serviço, conforme este Projeto Básico.

16.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comu-
nicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato di-
mensionado.

16.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trin-
ta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

16.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ul-
trapassem o limite  de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de
1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, conta-
dos da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

16.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no
art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do
fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas
no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

16.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a
Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e es-
senciais do documento, tais como: 

16.5.1. o prazo de validade; 

16.5.2. a data da emissão; 

16.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 

16.5.4. o período de prestação dos serviços; 

16.5.5. o valor a pagar; e 

16.5.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

16.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância
que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras.  Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

16.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SE-
GES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento,
proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis,
caso se constate que a Contratada:

16.7.1. não produziu os resultados acordados;
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16.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as execu-
tou com a qualidade mínima exigida;

16.7.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para
a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade infe-
rior à demandada.

16.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi-
tida a ordem bancária para pagamento.

16.9. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SI-
CAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no
edital. 

16.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da con-
tratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apre-
sente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual perío-
do, a critério da contratante.

16.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrên-
cias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Nor-
mativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018.

16.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improce-
dente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscali-
zação  da regularidade  fiscal  quanto  à  inadimplência  da  contratada,  bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam aci-
onados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos.

16.13. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo cor-
respondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

16.14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realiza-
dos normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a con-
tratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

16.14.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada ina-
dimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança na-
cional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente jus-
tificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

16.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista
na legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP
n. 5/2017, quando couber.
16.16. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à
empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ati-
va do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias vigente.
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16.17. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação com-
probatória do cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº
6, de 2018, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o paga-
mento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que
a situação seja regularizada.

16.17.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo
quitação  das  obrigações por  parte  da  contratada no  prazo de
quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obri-
gações diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execução dos serviços objeto do contrato.
16.17.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e es-
crito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para
os casos do não pagamento dos salários e demais verbas traba-
lhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições soci-
ais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execução do contrato.

16.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contra-
tada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido de-
verá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde
a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros
de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista  para o pagamento e a  do efetivo

pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
I
=

( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%365

17. REAJUSTE

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do or-
çamento a que a proposta se referir.
17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada,

os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano,
aplicando-se o Índice Nacional da Construção Civil – INCC exclusivamente para
as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

17.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CON-
TRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação
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conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referen-
te ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

17.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.

17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser  extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que
vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

17.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de
termo aditivo. 

17.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUÇÃO

18.1 No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a cri-
tério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresen-
tar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou tí-
tulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

18.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acar-
retará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total
do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

18.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666
de 1993. 

18.2 O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art.
56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90
(noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogação e em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do con-
trato.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,  deverá
abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.

18.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o paga-
mento de: 

18.4.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do
não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

18.4.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;
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18.4.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contrata-
da; e  

18.4.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para
com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

18.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em con-
ta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

18.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação
e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar ex-
pressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

18.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a
garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâ-
metros utilizados quando da contratação. 

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação,  a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.

18.11 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege
a matéria.

18.12 Será considerada extinta a garantia: 

18.12.1  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levan-
tamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompa-
nhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

18.12.2  no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato,
caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo
será ampliado,  nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea
"h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017. 

18.13 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e no Contrato.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRA-
TADA que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assu-
midas em decorrência da contratação;

19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

19.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou

19.1.5. cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecução  total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

19.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quais-
quer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim enten-
didas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço
contratado;

19.2.2. Multa de: 

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por
cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na exe-
cução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o
décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execu-
ção com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de for-
ma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação as-
sumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) so-
bre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto,
por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecu-
ção parcial da obrigação assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento)
sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obriga-
ção assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou
por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Ad-
ministração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
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19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos se-
rão consideradas independentes entre si.

19.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admi-
nistração Pública,  enquanto perdurarem os  motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria auto-
ridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Con-
tratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

19.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

19.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de

causar dano físico, lesão corporal ou
conseqüências letais, por ocorrência;

05
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2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por

dia e por unidade de atendimento;
04

3
Manter funcionário sem qualificação para

executar os serviços contratados, por empregado
e por dia;

03

4
Recusar-se a executar serviço determinado pela

fiscalização, por serviço e por dia;
02

5

Retirar funcionários ou encarregados do serviço
durante o expediente, sem a anuência prévia do

CONTRATANTE, por empregado e por dia;
03

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade
e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário

e por dia;
01

7
Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por

ocorrência;
02

8
Substituir empregado que se conduza de modo

inconveniente ou não atenda às necessidades do
serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos não previstos nesta tabela de multas,
após reincidência formalmente notificada pelo
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução do contrato

os prepostos previstos no edital/contrato;
01

11 Providenciar treinamento para seus funcionários
conforme previsto na relação de obrigações da

01
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CONTRATADA

19.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:

19.5.1.  tenham sofrido condenação definitiva por  praticar,  por  meio  dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

19.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados. 

19.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo adminis-
trativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas
à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Respon-
sabilização - PAR.

19.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não considera-
das como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei
nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos ad-
ministrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Adminis-
tração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou
sem a participação de agente público.

19.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo ad-
ministrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, obser-
vando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº
9.784, de 1999.

19.20. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causa-
do à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

19.20.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos
na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

19.21. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicial-
mente, conforme artigo 419 do Código Civil.

27



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
IF BAIANO – CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

19.22. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
07 (sete) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autorida-
de competente.

19.23. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão
previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

20.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade;

20.3.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito públi-
co ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execu-
ção de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantida-
des e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:

20.3.2.1. Colocação de PLACA PISO TATIL, com quantidade mínima com-
provada de 590 unidades.

20.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão
ter as seguintes informações:

20.3.3.1. Placa de piso tátil.

20.3.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do ser-
viço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma
concomitante; 

20.3.5. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elen-
cados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste cer-
tame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/esta-
tuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com
contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de
vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

20.3.6. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666,
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de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a
substituição seja aprovada pela Administração.

20.3.7. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as infor-
mações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT/CRT),
endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servi-
ços de engenharia ou de técnica industrial.

20.3.8. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar ates-
tado de vistoria assinado pelo servidor responsável.

20.3.8.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições lo-
cais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabili-
dade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos fu-
turos que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

20.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

20.4.1. Valor Global: 786.677,70 (Setecentos e Oitenta e Seis Mil, Seiscentos e
Setenta e Sete Reais e Setenta Centavos);

20.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao
edital.

20.4.3. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou
empreitada  integral,  será  desclassificada  a  proposta  ou lance vencedor  nos
quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o corres-
pondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o pre-
ço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não supe-
rar os valores de referência discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

20.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

21.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo.

21.2. Tal valor foi obtido a partir de estimativa de quantitativo e custos elaborada com
consulta à tabela SINAPI e ORSE, conforme estabelece o Decreto 7.983, de 2013, ob-
servando a disposições 2.9 do Anexo V da IN SEGES/MP 05/2017 naquilo que couber. 

22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
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22.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no  Orçamento Geral  da União deste  exercício,  na dotação
abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 26404;

Fonte de Recursos: 81000000000; 

Programa de Trabalho: 170832;

Elemento de Despesa: 449000;

Plano Interno: L20RLP01FIJ.

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

 Anexo I – Termo de justificativas técnicas relevantes

 Anexo II – Estudos Técnicos Preliminares;

 Anexo III – Memorial Descritivo;

 Anexo IV – Projeto;

Governador Mangabeira, 25 de Abril de 2022.

Thianne Lopes Peixoto
Arquiteta e Urbanista

Aprovo o presente projeto básico

Lívia Tosta dos Santos
Diretora Geral
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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES

Processo nº 23337.250979.2020-11

OBJETO: 

Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada em Engenharia
para  execução  da  obra  do  projeto  de  acessibilidade  elaborado  para  o  Campus  Governador
Mangabeira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos. 

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificação como obra ou serviço de engenharia

JUSTIFICATIVA:  O  objeto  da  presente  licitação  é  (x)  OBRA  ou  (  )  SERVIÇO  DE
ENGENHARIA, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes considerações: 

A  Contratação  a  ser  firmada  deve  ser  classificada  como  obra,  uma  vez  que  as
intervenções realizadas através da reforma dos espaços do Campus, para acesso às pessoas com
deficiência, trará mudanças significativas alterando as características iniciais das edificações.
Para a referida contratação adotar-se-á a modalidade licitatória denominada Tomada de Preços,
uma vez que o valor global estimado da obra enquadra-se nos limites estabelecidos por lei para
esse tipo de modalidade.

2. ELABORAÇÃO  DE  PROJETO  E  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  POR
PROFISSIONAL HABILITADO DE ENGENHARIA

JUSTIFICATIVA:  No  presente  feito,  o  Projeto  Básico  ou  Termo  de  Referência  (x)  FOI
elaborado por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial.

3. REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

JUSTIFICATIVA: O regime de execução para a presente contratação é a (  ) EMPREITADA
POR PREÇO GLOBAL ou (x) EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO ou (   ) TAREFA ou
(   )  EMPREITADA  INTEGRAL,  de  acordo  com  as  diretrizes  acima  e  as  seguintes
considerações: 

Classifica-se a modalidade de execução como empreitada por preço unitário, uma vez que o
preço é  fixado por unidade determinada. Os pagamentos serão realizados a partir da medição
dos serviços efetivamente executados, de modo que não haverá riscos em relação às diferenças
de estimativas de quantitativos. 

4. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, foram juntadas as planilhas sintéticas e as planilhas
analíticas ao processo no SUAP sob número 23337.250979.2020-11.  As referidas planilhas,
assim como o projeto arquitetônico e complementares, foi elaborado por empresa contratada
pelo Campus, através de pregão eletrônico.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
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5. ADOÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA DO SINAPI

JUSTIFICATIVA: No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados
no SINAPI, (x) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 6º  do
Decreto nº 7.983, de 2013:

(x) pesquisa de mercado (detalhada no tópico seguinte).

JUSTIFICATIVA: Tais referenciais de custos foram adotados pelos motivos abaixo elencados:

Para alguns itens a composição de preços tomou como base a pesquisa de mercado, uma vez
que não foram encontrados códigos compatíveis nas bases SINAPI e/ou ORSE. Pesquisar no
mercado evita que os valores dos itens sejam considerados defasados, podendo comprometer o
êxito do certame.

6. REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADO

JUSTIFICATIVA: No orçamento da presente licitação, (x) FOI realizada pesquisa de mercado
para  itens  do  orçamento  não  contemplados  no  SINAPI,  adotando-se  as  diretrizes  da  IN
SEGES/ME nº 73, de 2020, conforme documentos juntados aos autos em (   ).

Foram observados os seguintes aspectos para a elaboração do Mapa de Preços:

Para alguns itens a composição de preços tomou como base a pesquisa de mercado, uma vez
que não foram encontrados códigos compatíveis nas bases SINAPI e/ou ORSE. Pesquisar no
mercado evita que os valores dos itens sejam considerados defasados, podendo comprometer o
êxito do certame. A metodologia de cálculo para inclusão dos valores dos itens que não foram
contemplados nas bases SINAPI/ORSE, tomou como base a média das três pesquisas realizadas
para os itens em questão.

7. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

JUSTIFICATIVA: No orçamento de referência da presente licitação:

(x)  foram  adotadas  apenas  composições  de  custos  unitários  oriundas  do  SINAPI,  sem
adaptações;

8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, foram juntadas as Curvas ABC relativas aos insumos
no processo (x).

9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA

JUSTIFICATIVA:  Na  presente  licitação,  serão  adotados  os  custos  de  referência  (  )
DESONERADOS ou (x) NÃO DESONERADOS, por se tratar da opção mais vantajosa para a
Administração, conforme simulação juntada aos autos e as seguintes considerações (preencher
se necessário):

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de engenharia
Atualização: Setembro/2021



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, o detalhamento do BDI:

(  ) observa as diretrizes do art. 9º do Decreto nº 7.983, de 2013;

(x) observa os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU;

JUSTIFICATIVA: Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do
BDI contemplado no Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU, de acordo com as justificativas
técnicas abaixo apresentadas:

Administração central: (   ) 1º quartil ou (   ) médio ou ( x ) 3º quartil:

Para obra em questão foi utilizado do valor do 3º Quartil apresentado no “Acórdão nº 2622/2013
– TCU – Plenário”. Administração Central – 5,50%

Seguro e garantia: (   ) 1º quartil ou (   ) médio ou ( x ) 3º quartil:

Seguro-Garantia – 1,00%. Diante das particularidades da obra, que trata-se de uma reforma,
utiliza-se o valor do 3º Quartil apresentado no “Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário”.

Risco: (   ) 1º quartil ou ( x ) médio ou (   ) 3º quartil:

Risco – 1,27%. Foi adotado o valor do 2º Quartil, já que a licitação será realizada por Regime
de Empreitada por Preços Unitários,  pois neste caso,  a Administração assume os riscos das
variações de quantitativos. 

Despesa financeira: (   ) 1º quartil ou ( x ) médio ou (   ) 3º quartil:

Utilizou-se  o  valor  do  médio  apresentado  no  “Acórdão  nº  2622/2013  –  TCU –  Plenário”.
Despesa Financeira – 1,23%

Lucro: (   ) 1º quartil ou ( x ) médio ou (   ) 3º quartil:

Para que o contrato seja mais atrativo, visto que trata-se de uma obra razoável, e complexa foi
utilizado o valor do 2º Quartil apresentado no “Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário. Lucro
– 7,4%.

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, (x) SERÁ ou (  ) NÃO SERÁ adotado o BDI reduzido
sobre os custos dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

“Caso, porém, seja comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto
da licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que
possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem
percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI
reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens (art. 9°, § 1°, do Decreto n° 7.983/2013).”

JUSTIFICATIVA: Caso adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
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(x) foram observados os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU;

(x) foi adotado o parâmetro do (  ) 1º quartil ou (x) médio ou (  ) 3º quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Para que o contrato seja mais atrativo, visto que trata-se de uma obra razoável, e complexa foi
utilizado o valor do 2º Quartil apresentado no “Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário. Lucro
– 5,11%.

12. COMPOSIÇÃO DO CUSTO DIRETO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, o custo direto de administração local:

( x ) observa os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU;

JUSTIFICATIVA: O cronograma físico-financeiro ( x ) PREVÊ pagamentos proporcionais para
o  custo  de  administração  local  para  cada  período  de  execução  contratual,  refletindo
adequadamente a evolução da execução da obra, em vez de reproduzir percentuais fixos.

13. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

JUSTIFICATIVA: No presente feito, as ARTs relativas aos documentos técnicos da licitação
foram juntadas ao processo que originou a contratação da empresa especializada na elaboração
de projetos arquitetônicos – SETTE Engenharia.

14. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o cronograma físico-financeiro consta no processo.

15. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação:

(x)  FORAM  elaborados  os  projetos  executivos  relativos  ao  objeto,  juntados  aos  autos  e
divulgados com o edital da licitação;

(  )  NÃO  FORAM  elaborados  os  projetos  executivos,  sendo  tal  atribuição  expressamente
repassada à contratada, com os custos contemplados na planilha orçamentária elaborada. 

Nessa hipótese, (  ) ATESTO que o projeto básico e os demais documentos técnicos da licitação
possuem nível de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboração dos projetos
executivo pela contratada.

16. EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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16.1. REGISTRO DA EMPRESA NO CONSELHO PROFISSIONAL

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao
(x) CREA ou ao (x) CAU ou ao (  ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

A  exigência  de  registro  ou  inscrição  na  entidade  profissional  competente,  para  fins  de
comprovação de qualificação técnica (art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993), deve se limitar ao
conselho que fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante da licitação.

16.2. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, as comprovações de capacidade técnico-operacional
serão exigidas quanto às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a
seguir elencadas:

(x) SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes aos
seguintes serviços das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto:

Para  os  serviços  de  Construção  das  rampas  dos  blocos:  quantitativos  mínimos
equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados;

16.3. POSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO DOS ATESTADOS 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será (  ) ACEITO ou (x) VEDADO o somatório de
atestados  de  capacidade  técnico-operacional  para  atingimento  dos  quantitativos  mínimos
demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

A exigência de apresentação de atestados para fins de qualificação técnica em licitação, prevista
no art. 30, § 1º da Lei nº 8.666/93, tem como finalidade verificar se o licitante possui condições
técnicas necessárias e suficientes para, em se sagrando vencedor do certame, cumprir o objeto
de forma satisfatória. 

“Nesse contexto, entendeu a medida razoável pois, em vista da complexidade e do ineditismo
dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitação, a soma da execução de vários pequenos
serviços, de baixa complexidade e valores, não comprovaria que o licitante possui a experiência
necessária para bem cumprir o objeto da licitação.” (Acórdão nº 2.032/2020 – Plenário) 

Em se tratando de objeto de maior relevância com características específicas, que depende de
seguir normas técnicas para o pleno funcionamento. 

16.4. C  APACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, as comprovações de capacidade técnico-profissional
serão exigidas quanto às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a
serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:

(x) SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes aos
seguintes serviços das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto:

Para  os  serviços  de  Construção  das  rampas  dos  blocos:  quantitativos  mínimos
equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados;
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16.5. EXIGÊNCIA  DE  INSTALAÇÕES,  APARELHAMENTO  E  PESSOAL
TÉCNICO

JUSTIFICATIVA:  Na  presente  licitação,  (x)  SERÁ  exigida  a  indicação  de  instalações,
aparelhamento ou pessoal técnico com determinada qualificação, através de declaração formal
de que disporá,  por ocasião da futura contratação,  das instalações,  aparelhamento  e pessoal
técnico consideradoss essenciais para a execução contratual; 

16.6. EXIGÊNCIA DE VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, a realização de vistoria será (x) FACULTATIVA ou
(   ) OBRIGATÓRIA, e o licitante (x) PODERÁ ou (  ) NÃO PODERÁ substituir o atestado de
vistoria pela declaração de pleno conhecimento das condições de execução do objeto, com base
na seguinte justificativa técnica:

As informações reunidas no Instrumento Convocatório e anexos podem ser suficientes e claras
aos  licitantes  e,  por  essa  razão,  torna-se  a  vistoria  facultativa.

17. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO

JUSTIFICATIVA: O Projeto Básico (  ) ADMITIU ou (x) NÃO ADMITIU a subcontratação na
presente licitação, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes considerações (preencher se
necessário):

18. EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
18.1. DEFINIÇÃO  DO  PERCENTUAL  DE  CAPITAL  OU  PATRIMÔNIO

LÍQUIDO MÍNIMO

JUSTIFICATIVA:  Na  presente  licitação,  será  exigida  a  comprovação  de  (x)  CAPITAL
MÍNIMO ou (x) PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO, no percentual de 10% por cento sobre o
valor total estimado da contratação.

19. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será (x) VEDADA ou (   ) PERMITIDA a participação
de consórcios.

20. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será (x) VEDADA ou (   ) PERMITIDA a participação
de cooperativas.

21. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DE
ACESSIBILIDADE
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JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Projeto Básico ou Termo de Referência ( ) ou Projeto
Executivo (x) incluiu critérios/práticas de sustentabilidade socioambiental (  ), de acessibilidade
(x). 

22. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

JUSTIFICATIVA:  Na  presente  licitação,  será  (x)  EXIGIDA  ou  (  )  DISPENSADA  a
apresentação de garantia de execução contratual, com base na seguinte justificativa:

23. OPÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, o sistema de registro de preços (  ) FOI ou (x) NÃO
FOI adotado.

Em caso de resposta positiva, o enquadramento do registro de preços se dá no inciso (  ) I ou (  )
II ou (   ) III ou (   ) IV do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, com base na seguinte motivação:

24. NATUREZA  DA  ATIVIDADE  SE  CONSTITUI  OU  NÃO  ATIVIDADE  DE
CUSTEIO (DECRETO Nº 10.193/2019)

DECLARAÇÃO: No presente feito, com base nos critérios da Portaria nº 249/2012-MPOG, a
natureza da atividade a ser contratada

A - (   ) Não se constitui em Atividade de Custeio.

B - (x) constitui-se em Atividade de Custeio;

Considerando  o  disposto  no  art.  3º  do  Decreto  nº  10.193/2019  e  o  valor  estimado  da
contratação, a autoridade assessorada:

B.1 (x) detém competência para celebrar o contrato;

B.2. (    ) obterá autorização para celebrar o contrato.
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Estudo Técnico Preliminar 11/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 23337.250979.2020-11

2. Descrição da necessidade

O campus Governador Mangabeira encontra-se em funcionamento no espaço onde antes funcionava a Escola de Formação de
Praças da Policia Militar do Estado da Bahia. espaço que, para o desempenho efetivo das atividades de ensino, pesquisa e
extensão, com o acolhimento de todos, com limitações ou não, é inadequado pois necessita de diversas melhorias do que já se
tem construído e, sem menor importância, para a acessibilidade de servidores e estudantes que exercem suas atividades
diariamente neste local. O objetivo é tornar mais seguro o transitar das pessoas no Campus, mantendo sua integridade física e
tornar-se uma escola inclusiva, onde aqueles com limitações ou mobilidade reduzida sintam-se capazes de frequentar os espaços
e consigam desenvolver suas atividades.

O termo acessibilidade significa “ter acesso”, logo, faz-se necessária a reforma nas construções do Campus para que a nova
arquitetura possível de ser implantada inclua estudantes com dificuldades motoras e que, muitas vezes, não encontram na cidade,
escola preparada para que possam acolhê-los e contribua com sua autonomia nos espaços. São barras de apoio, sinalização,
rampas, revestimentos seguros e vários outros itens tão essenciais que contribuem para garantir a segurança e autonomia das
pessoas.

No campus Governador Mangabeira o livre trânsito das pessoas com ou sem deficiência física, mobilidade reduzida etc, é
comprometido, pois, dada a estrutura antiga, não projetada para esse tipo de público, as condições de acessibilidade são
praticamente inexistentes, tendo em vista a extensão do Campus e a variedade das atividades que acontecem nos espaços. O
campus tem buscado implantar algumas medidas para facilitar a autonomia das pessoas portadoras de necessidades especiais,
contudo, tem encontrado limitações nas condições orçamentárias para o volume de investimento necessário. Com o objetivo de
diminuir a exclusão dessas pessoas do convívio social é que o Campus contratou empresa especializada de engenharia para a
elaboração do projeto de acessibilidade das áreas construídas e buscou incessantemente a viabilização da execução da obra, que
encontra-se orçado em R$ 543.629,71.

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS SILVIA FERNANDA SALES DOS SANTOS

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Pretende-se realizar uma Tomada de Preços para a execução da obra de acessibilidade para o Campus Governador Mangabeira,
sendo essa a modalidade mais aplicável dado o valor da obra, que se enquadra ao máximo permitido na Lei 8666/93. 

Para tanto os interessados devem possuir alguns requisitos necessários para a participação no certame e consequentemente para a
contratação que são os previstos na Lei 8666/93 para esse tipo de contratação, ressaltando a importância de inscrição e
regularidade no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo Estadual
(CAU), tanto da empresa quanto dos responsáveis técnicos, além das certidões de acervo técnico necessárias para comprovação
da capacidade técnica da empresa contratada.
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5. Levantamento de Mercado

O decreto 7983/2013 estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia
contratados e executado com recursos da União. No referido decreto encontramos:

Art. 3º O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de
infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no
projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos
custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
- Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser
considerados como de construção civil.

Parágrafo único. O Sinapi deverá ser mantido pela Caixa Econômica Federal - CEF, segundo definições
técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preço realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.

Art. 6º Em caso de inviabilidade da definição dos custos conforme o disposto nos arts. 3º , 4º e 5º , a
estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de
referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal em
publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de
mercado.

A composição de preços das planilha orçamentária foi realizada com base na referida Tabela de Preços, atualizada pelo Setor de
Engenharia da Reitoria. Acredita-se que seja um certame concorrido dada a existência de diversas empresas habilitadas nos
Conselhos CREA ou CAU para a prestação do serviço pretendido. Após atualização, o valor ficou orçado em R$ 543.629,71.

6. Descrição da solução como um todo

O campus Governador Mangabeira encontra-se em funcionamento no espaço onde antes funcionava a Escola de Formação de
Praças da Policia Militar do Estado da Bahia. espaço que, para o desempenho efetivo das atividades de ensino, pesquisa e
extensão, com o acolhimento de todos, com limitações ou não, é inadequado pois necessita de diversas melhorias do que já se
tem construído e, sem menor importância, para a acessibilidade de servidores e estudantes que exercem suas atividades
diariamente neste local. O objetivo é tornar mais seguro o transitar das pessoas no Campus, mantendo sua integridade física e
tornar-se uma escola inclusiva, onde aqueles com limitações ou mobilidade reduzida sintam-se capazes de frequentar os espaços
e consigam desenvolver suas atividades.

O termo acessibilidade significa “ter acesso”, logo, faz-se necessária a reforma nas construções do Campus para que a nova
arquitetura possível de ser implantada inclua estudantes com dificuldades motoras e que, muitas vezes, não encontram na cidade,
escola preparada para que possam acolhê-los e contribua com sua autonomia nos espaços. São barras de apoio, sinalização,
rampas, revestimentos seguros e vários outros itens tão essenciais que contribuem para garantir a segurança e autonomia das
pessoas.

Somado a todo o contexto apresentado vale destacar a Lei 13.146 de 2015 que    institui
a   Lei   Brasileira   de   Inclusão   da   Pessoa   com Deficiência   (Estatuto   da   Pessoa   com   Deficiência),   destinada   a
a s s e g u r a r    e    a    p r o m o v e r  ,    e m    c o n d i ç õ e s    d e    i g u a l d a d e ,    o
exercício  dos  direitos  e  das  liberdades  fundamentais  por  pessoa  com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania e
traz como dever do Estado a promoção de condições para a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência para se sintam
capazes de conduzir suas atividades de maneira autônoma, ou seja, o ambiente deve estar adequado para que possam transitar, se
comunicar, entender e serem entendidas.

Art.  27.  A  educação  constitui  direito  da  pessoa  com  deficiência,  assegurados  sistema  educacional  inclusivo  em  todos  os
níveis  e  aprendizado  ao  longo  de  toda  a  vida,  de  forma  a  alcançar  o  máximo  desenvolvimento  possível  de  seus  talentos  e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo  único.  É  dever  do  Estado,  da  família,  da  comunidade  escolar  e  da  sociedade  assegurar  educação  de  qualidade  à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar , criar , desenvolver , implementar , incentivar , acompanhar e avaliar:

XVI  -  acessibilidade  para  todos  os  estudantes,  trabalhadores  da  educação  e  demais  integrantes  da  comunidade  escolar  às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino;
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No campus Governador Mangabeira o livre trânsito das pessoas com ou sem deficiência física, mobilidade reduzida etc, é
comprometido, pois, dada a estrutura antiga, não projetada para esse tipo de público, as condições de acessibilidade são
praticamente inexistentes, tendo em vista a extensão do Campus e a variedade das atividades que acontecem nos espaços. O
campus tem buscado implantar algumas medidas para facilitar a autonomia das pessoas portadoras de necessidades especiais,
contudo, tem encontrado limitações nas condições orçamentárias para o volume de investimento necessário. Com o objetivo de
diminuir a exclusão dessas pessoas do convívio social é que o Campus contratou empresa especializada de engenharia para a
elaboração do projeto de acessibilidade das áreas construídas e buscou incessantemente a viabilização da execução da obra, que
encontra-se orçado em R$ 543.629,71.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Pretende-se contratar a execução global do projeto, sem parcelamentos.

8. Estimativa do Valor da Contratação

O valor encontra-se estimado em R$ 543.629,71.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A solução, para que atinja o objetivo de readequar os espaços do Campus e se torne acessível a todos, não pode ser parcelada, até 
porque a obra precisa ser realizada em sua totalidade.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há necessidade de contratação paralela que seja fator preponderante para a contratação da execução da obra de acessibilidade.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O Plano de Desenvolvimento Institucional do IF Baiano, vigente até final de 2020, traz como um dos programas o Programa de 
Apoio à Diversidade e Ações Afirmativas – PROADA que tem como um dos objetivos estratégicos:

Dentre os objetivos estratégicos da instituição, consta a garantia de inclusão à pessoa com deficiência. Nos próximos cinco anos,
o IF Baiano vai atuar nas quatro frentes básicas de acessibilidade que compõem a acessibilidade espacial:
• orientação espacial;
• comunicação;
• deslocamento;
• uso.
Dentre as ações já encampadas, destacam-se a readequação dos espaços físicos de al-guns Campi e a exigência de que os novos
projetos sejam produzidos conforme a ABNT NBR  9050:2004 em todas as licitações de obras e serviços de engenharia. Estas
ações estão em-basadas na Política de Diversidade e Inclusão. Esta política interna encontra consonância nas  políticas
governamentais promovidas pelo Ministério da Educação, por isso, está embasada no Decreto n° 5.296/2004, regulamentador das
Leis n° 10.048/2000 e 10.098/2000. Em razão do atendimento à legislação, a instituição implantou em todos os campi o Núcleo
de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE. Este núcleo busca assegurar junto à comunidade acadêmica
o direito à igualdade, à acessibilidade arquitetônica, comunicacional e atitudinal, assim como à eliminação de tudo o que impeça
o desenvolvimento pleno das pessoas com algum tipo de necessidade específica. 

- Garantia, aos estudantes com necessidades específicas, das condições legais e adequadas, a fim de facilitar o processo de ensino
aprendizagem, a convivência com a diversidade e o desenvolvimento profissional. Tais ações devem ser orientadas pelo NAPNE
(Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas). Este Núcleo deve ser responsável pelo diagnóstico das necessidades
específicas dos estudantes  e posterior aquisição ou adequação dos recursos pedagógicos, metodológicos e
tecnológicos alternativos para assegurar a implantação de medidas de acessibilidade nos campi.
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Traz também o interesse em criar grupos de trabalho para  sugestões necessárias para a concretização das condições de
acessibilidade em todos os espaços físicos, mobiliários e comunicacionais possíveis dos Campi, diagnóstico importante para o
planejamento estratégico da Instituição.

 

12. Resultados Pretendidos

Pretende-se tornar os espaços do Campus acessíveis a todo o público, interno e/ou externo, de modo a exercitar continuamente
ações para educação inclusiva, de modo a reduzir o número de estudantes marginalizados no município de Governador
Mangabeira, carente de escolas e instituições de ensino que promovam condições condições ideais para pessoas com qualquer
tipo de deficiência ou mobilidade reduzida.

13. Providências a serem Adotadas

As providências necessárias começam para a realização do certame, de modo que seja escolhido local adequado para o 
distanciamento social de, no mínimo 1,5m, entre os presentes.

Serão necessárias também a reorganização das aulas, dos ambientes onde são desenvolvidas outras atividades administrativas 
para que a obra possa causar o mínimo de transtorno possível no dia-a-dia do Campus. 

14. Possíveis Impactos Ambientais

Impactos ambientais deverão ser observados pelo Setor de Engenharia, bem como também analisado a cobrança de documentos a
serem apresentados pelos licitantes, tais como o    de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ouCadastro Técnico Federal
Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) que é o registro obrigatório de pessoas físicas e/ou jurídicas que realizam
atividades passíveis de controle ambiental. Antes de realizar qualquer atividade no Campus Governador Mangabeira é necessário
identificar se essa Atividade necessita do Cadastro Técnico Ambiental junto ao IBAMA.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Preliminares realizado por esta Equipe de
Planejamento,  que DECLARAMOS É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante.
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16. Responsáveis

 

SANDOVAL SAMPAIO DA SILVA
Coordenador de Suprimentos e Logística

 

 

 

SÍLVIA FERNANDA SALES DOS SANTOS
Coordenador de Assuntos Estudantis

 

 

 

CARLOS RUBENS SILVA DEUTSCH
Coordenador Financeiro e Contábil
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, a 
execução da obra, bem como completar as demais peças que compõem o projeto 
para construção em epígrafe. 
 
Os Projetos foram elaborados para atender a NBR 9.050/2015, bem como às leis 
federais de acessibilidade número 10.048/2000 e 10.098/2000. 
 
Para atender o prazo estipulado, a execução da obra deverá ser executada em tempo 
integral. 
 
As empresas deverão preencher todos os itens da planilha fornecida, havendo 
divergência de especificações entre os projetos, memoriais e planilha prevalecerão 
sempre às informações da planilha. 
 
O Instituto Federal Baiano indicará locais adequados para depósito de materiais e 
canteiro de obras, o qual deverá haver o consentimento da administração. O acesso 
de materiais não deverá prejudicar o fluxo de pedestres e automóveis. 
 
A empresa responsável pela execução das obras deverá estar atentar para o Código 
de Posturas do município, bem como as licenças pertinentes no âmbito Municipal. 
 
A obra não iniciará sem obtenção de alvará para construção (quando necessário) e 
emissão da ART (CREA) e ou RRT (CAU). 
 
Todos os materiais usados na obra deverão ser de qualidade, satisfazendo as 
especificações. 
 
A mão de obra a empregar deverá também ser de qualidade, sendo a execução e 
acabamento dos trabalhos esmerados e seguindo os melhores padrões conhecidos 
em serviços congêneres. 
 
Os trabalhos executados que não satisfaçam as condições estabelecidas poderão ser 
impugnados pelo Instituto Federal Baiano correndo por conta do empreiteiro as 
despesas necessárias para a correção (demolição e reconstrução e reposição de 
material) dos serviços impugnados. 
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Caso for julgado aconselhável à substituição de algum material especificado por 
outro, só poderá ser feita mediante autorização por escrito da fiscalização. 
 
Competirá ao empreiteiro fornecer todo o ferramental, maquinário e equipamentos 
adequados para possibilitar uma perfeita execução dos serviços contratados. 
 
Em caso de divergência entre cotas e desenhos e suas dimensões, medidas em 
escala, prevalecerão às primeiras. 

 
2. OBRA CIVIL 

 
2.1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 
A obra deverá estar perfeitamente identificável com placa de obra da empresa e 
do IF Baiano (que deverá ser executada conforme modelo fornecido). O alvará 
para construção, placas e ARTs / RRTs deverão ser providenciados antes do 
início da obra. Deverá haver um responsável técnico residente, para atuar 
constantemente na condução da obra. 
 
 

2.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
Demolições / Retirada: 
 
Serão demolidos e retirados todos os itens especificados na planilha de 
orçamentos e projeto executivo. A obra deverá ser mantida em permanente 
limpeza, e com cuidados especiais quanto à segurança física e patrimonial.  
 
Todo material retirado e ou demolido que não será utilizado posteriormente, 
conforme avaliação da fiscalização deverá ser removido do local conforme as 
condições impostas pelas regras do Instituto e/ou Município. 
 
Todo serviço de retirada deverá ser feito com o maior cuidado possível e com 
mão de obra qualificada para que tenha o mínimo impacto possível à estrutura 
existente, assim como viga existente se existir. 
Todo material reaproveitável proveniente de demolição é de propriedade do 
Instituto Federal Baiano. A fiscalização determinará qual ou quais os materiais 
reaproveitáveis e destinará o local onde deverão ser entregues e armazenados. 
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Esse questionamento deverá ser feito pelo executor para a fiscalização antes do 
início da obra. 
 
2.3. CANTEIRO DE OBRAS 

 
O Instituto Federal Baiano disponibilizará espaço e estrutura para que a 
empresa utilize como Canteiro de Obras. 
 
 

3. ESPECIFICAÇÕES: 
 
3.1. PAVIMENTAÇÃO, PISOS E SINALIZAÇÃO: 

 
 
Piso: 
 
Nos pisos externos onde será instalado o piso tátil de concreto, deverão ser 
recompostas as peças do piso existente que por ventura venham a ser 
danificadas. 
 
Instalações Complementares: 
Serão executadas conforme projeto, sendo que qualquer dúvida ou alteração 
que se faça necessária deverá ser consultada e aprovada pela Fiscalização do 
Instituto Federal Baiano, antes da execução. 
 
 
Enchimento: 
 
Deverá ser feito com cascote de obra, cimento e areia, conforme locais 
indicados em planta para nivelar o piso das rampas externas. 
 
Execução:  
 
Deverá ser moldado no local e a espessura da camada deverá ser prevista de 
modo que se obtenha a regularização da base e cubra todas as instalações de 
piso que foram executadas, de modo que o piso final com acabamento fique 
totalmente no mesmo nível. 
 
A pavimentação a ser complementada deverá seguir o padrão existente:  
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Aplicação: No local onde o piso foi removido  
 

• Piso em Granilite, Marmorite ou Ganitina 
- Espessura: 8 MM,  
Incluso juntas de dilatação plásticas 
 
• Rampas: As rampas externas e passeio - concreto desempenado devem 

ser aplicados sobre a terra compactada, uma camada de regularização e 
sobre esta uma nata de concreto desempenado. Aplicar sobre concreto 
tinta epóxi bicomponente de alta resistencia SW - 02, kit 18lts cimento 12 
kg. dividir o cimentado em placas de no maximo 2,00m² com junta de 
dilatação plástica ou ripas de madeira, ou mesmo sulcos profundos cheios 
de areia que atinjam sempre a base de concreto 
 

 
• Piso tátil de alerta/direcional - EXTERNO  

- Material: Cimentício com agregado de mármore e granito 
Tipo: Placa  
- Modelo: Alerta ou direcional 
- Cor: Amarelo - Dimensões: 25,0 x 25,0 cm 
- Espessura: 3,0 cm 
- Textura e desenho: conforme NBR 9.050/2015 – sinalização podo tátil de 
alerta. 
- Peso por/m² = 76Kg 
- Fabricante: Tecnogram (ou equivalente) 
- Aplicação: Com o uso da maquita, cortar o local a ser colocado, assentar com 
cimento e areia (3:1) Deixar 12 horas intransitável. 
- Rejuntamento: Iniciar o rejuntamento após 12 horas do término do 
assentamento dos pisos. 
Deve ser executado em duas ou mais etapas, utilizando-‐se material específico 
(cimento comum cinza ou cimento branco estrutural) e variando a quantidade de 
água (rejunte inicial mais mole para fechamento total). Remover os excessos 
antes de secar. 
 
Obs.: Nos locais onde não for possível fazer recorte com maquita, retirar a peça 
do piso existente e fazer novo acabamento e recomposição do mesmo. 
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• Piso tátil de alerta/direcional – INTERNO: 
 
- Material: Borracha macia, atóxica, reciclada e granulada  
- Tipo: Placa  
- Modelo: Alerta ou direcional 
- Cor: Azul 
- Dimensões: 25,0 x 25,0 cm  
- Espessura: 2mm 
- Textura e desenho: conforme NBR 9.050/2015 – sinalização podo tátil de alerta 
ou direcional  
- Aplicação: colado com cola de contado para borracha, conforme especificação 
do fabricante 
- Fabricante: Brasibor (ou equivalente) 
- Instruções para instalação: 
 
1 - Abrir uma quantidade suficiente de caixas de placas de piso para dispor da 
quantidade de material necessário para cobrir cada área.  
2 - Misturar as peças das diversas caixas para garantir que não ocorram 
variações de tons em nenhuma área específica. 
3 - Com o auxílio do esquadro fazer uma marcação com fita adesiva na área que 
receberá ataque químico com solventes e adesivos. 
4 - Examinar as superfícies e as áreas adjacentes onde os produtos serão 
instalados e verificar se estão protegidas, vedadas.  
5 - Retirar qualquer tinta, ceras, seladores e compostos de cura não compatível 
com o adesivo a ser utilizado. Usar solvente, espátula e trapos. 
5 - Espalhar adesivo no piso na quantidade suficiente para permitir a instalação 

dos materiais de piso antes da secagem inicial. Evitar respingos fora do piso, 
como em paredes, esquadrias, etc. 

6 - Espalhar adesivo no verso das placas de borracha. Verificar se o piso e 
placas de borracha estão levemente secos e inicie a colagem peça por peça. 

7 - Aplicar pisos de borracha sobre base de concreto somente após atingir cura 
superior a 28 dias O piso tátil deverá ser instalado sobre superfície lisa e 
firme. 

8 - Verificar se o piso está isento de óleo, graxa, poeira ou outras substâncias 
que possam prejudicar a adesão das placas de borracha. 

9 - Ajuste o layout das peças de forma a evitar a necessidade de unidades 
menores que ½ peça  
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• Fita de piso – ESCADA 
‐ Material: Policarbonato 
‐ Tipo: faixa 
‐ Cor: Amarela 
- Largura: 3 cm 
‐ Textura e desenho: conforme NBR 9.050/2015 – sinalização visual de degraus 
‐ Fabricante: Andaluz Acessibilidade (ou equivalente) 
‐ Aplicação: fita dupla face ou cola de contato 
Como sinalização visual de alerta nos extremos dos degraus da Escada. 
 

• Pintura de piso – ESTACIONAMENTO PNE 
‐ Material: Esmalte Sintético Automotivo 
‐ Tipo: Esmalte Sintético Automotivo, secagem ultrarrápida 
‐ Cor: Amarela demarcação, Branco e Azul Especial (pantone 2925C). - 
Acabamento: Acetinado 
‐ Textura e desenho: conforme NBR 9.050/2015 – sinalização e tipos de vagas 
para veículos / símbolo internacional de acesso 
‐ Fabricante: Tintas Coral (ou equivalente) 
‐ Aplicação: Circulação, vaga para cadeirantes, idosos e gestantes e pictograma 
internacional de acesso no estacionamento. 
‐ Nº de demãos: 02, no mínimo. 
 
 
 
 

3.2. CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS 
 

• Corrimão metálico – ESCADA 
‐ Material: Aço ‐ Tipo: Inox ou Galvanizado  
‐ Modelo: Tubular de 5cm de diâmetro conforme projeto 
‐ Cor: Cromado 
‐ Fixação: conforme projeto  
‐ Aplicação: escadas e rampas 
 

• Guarda Corpos 
- Material: Aço – Tipo: Inox ou Galvanizado  
‐ Modelo: Tubular de 4cm de diâmetro conforme projeto 
‐ Cor: Cromado 
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‐ Fixação: conforme projeto  
‐ Aplicação: escadas  
 
Para a instalação o CONSTRUTOR deverá fornecer o corrimão de metal de 
acordo com a NB 9050/2015 fornecendo todo material e executando todos os 
serviços necessários para a perfeita execução conforme detalhes na prancha do 
projeto arquitetônico. 
 
 

3.3.  PORTAS  
 

• Portas de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 
instalação do batente, fechadura com execução do furo, revestidas com 
laminado melamínico. Atender as dimensões e especificações orientadas 
no projeto arquitetônico 
 

3.4. ESQUADRIAS 
 
 

• 290 x 120cm: 1 módulo de quatro folhas 290x90, sendo as duas de correr 
e duas fixas com contramarco em alumínio anodizado natural e vidro 
incolor e=6mm - linha suprema  
 

• 80 x 150cm: 2 módulos, 1 módulo tipo máx.ar de 90x110cm e 1 módulo 
fixo de 90x30cm com contramarco em alumínio anodizado natural e vidro 
incolor e=6mm - linha suprema 
 

• 380 x 120cm: 1 módulo de quatro folhas 380x90, sendo as duas de correr 
e duas fixas com contramarco em alumínio anodizado natural e vidro 
incolor e=6mm - linha suprema  
 

3.5. PAREDES 
 

• Pintura em tinta acrílica super lavável semibrilho (duas demãos) sobre 
alvenaria convencional de e: 12cm com revestimento em reboco paulista 
traço 1:2:7 (cimento, cal reidratada e areia lavada) em massa acrílica - 
alvenaria externa, nas cores Caminhos do jardim, verde colonial, cidade 
antiga e branco cru, de acordo com o projeto arquitetônico. 
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3.6. VIDROS 

 
• Vidro fumê temperado, E: 10mm 

 
3.7. AZULEIJOS 
 
• Azulejo branco Cristal 20 x 20cm 

 
 
3.8. COBERTURA 

 
• Laje pré-moldada de isopor com painéis treliçados e malha de aço, com 

cobertura de concreto usinado. Necessário projeto específico estrutural 
para implantação. A mesma deverá ser revestida com gesso para teto e 
pintura na cor branco neve. 
 

• Telha fibrocimento ondulada, e: 8mm, sobre madeiramento de peroba ou 
perobinha, necessário projeto específico de cobertura para implantação. 
 

3.9. LOUÇAS 
 

• Lavatório c/ louça branca pne c/ coluna 54x44cm – NBR 9050/2015, 
conforme projeto arquitetônico e planilha orçamentária. 

• Bacia sanitária para PNE – NBR 9050/2015 s/ abertura frontal 
 

3.10. METAIS 
 

• Válvulas de descarga metálica base 1 1/"2" cromado; 
 

• Torneira para lavatórios sanitários presmatic antivandalismo cromado; 
 
3.11. ACESSÓRIOS 

 
Os acessórios deverão ser aplicados conforme projeto arquitetônico, e referem-
se a instalações a serem executadas nos sanitários acessíveis, conforme 
abaixo: 
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• Papeleira de louça branca 
• Barras de apoio 80 cm cromado - I.S. acessível 
• Barras de apoio em L, largura:100cm cromado - banho acessível 
• Assento sanitário almofadado cor branca 
• Espelho cristal, 60x90cm, acabamento reto c/ moldura alumínio, 

inclinação 10° em relação à parede, 4mm - sanitários acessível 
 

 
4. LIMPEZA 

 
 
Limpeza Permanente da obra: 
 
A obra deverá ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do 
local, diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos não 
necessários aos serviços. O CONSTRUTOR deverá efetuar no final de cada 
jornada de trabalho, a remoção e principalmente a limpeza local, de todos os 
detritos e entulhos provenientes dos trabalhos executados, de forma que a cada 
início de expediente o local fique em condições de trabalho. Em toda a área de 
Intervenção atingida pela Reforma. Limpeza Final da obra: Deverá ser feita uma 
limpeza geral fina, de modo que a obra fique em condições de imediata 
utilização. Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições 
dos pisos, vidros, revestimentos, etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a 
efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Fiscalização. Em toda a 
área de Intervenção atingida pela Reforma. 
 
 
 
 
 

Governador Mangabeira, 23 de janeiro de 2019.. 
 
 
 
 

 

______________________________________________ 
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SETTE PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ:28.487.318/0001-68 
Autora do Projeto: Arquiteta Wanessa Cardoso Siqueira – CAU-MG: A74173-6 
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DETALHE - MODULAÇÃO DE PISO TÁTIL 
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AMPLIAR DE PASSEIO PARA 200cm LAGURA COM , SENDO QUE TODO SEJA

PAVIMENTADO COM CONCRETO DESEMPENADO E INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 2%

NO SENTIDO TRANSVERSAL, CONFORME NBR 9050/15
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00

PREVER AMPLIAÇÃO DE PASSEIO LARGURA DE 86cm PARA 200cm,

 SENDO QUE TODO SEJA PAVIMENTAD0 COM CONCRETO DESEMPENADO
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SENDO QUE TODO SEJA PAVIMENTADO COM

CONCRETO DESEMPENADO E INCLINAÇÃO

MÁXIMA DE 2% NO SENTIDO TRANSVERSAL,
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RAMPA COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 2% NO SENTIDO TRANSVERSAL,
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RAMPA À SER REDIMENSIONADA COM COMPRIMENTO

DE 168cm, CONFORME NBR 9050/15

DESNÍVEL EXISTENTE DEVERÁ OBTER TRATAMENTO DE DESNÍVEL

 COM I: 50% , CONFORME NBR 9050/15

VER DETALHE SOLEIRA
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INSTALAR GUIA DE BALIZAMENTO COM ALTURA DE 0,10m, NO LIMITE DA

LARGURA DA RAMPA, CONFORME NBR 9050/15
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+14

S

AMPLIAR PASSEIO PARA 120cm E

REGULARIZAR  PASSEIO COM CONCRETO

DESEMPENADO, SENDO QUE TODA PASSEIO

SEJA PAVIMENTADA COM INCLINAÇÃO

MÁXIMA DE 2% NO SENTIDO TRANSVERSAL,

CONFORME NBR 9050/15

AMPLIAR PASSEIO PARA 120cm E

REGULARIZAR  PASSEIO COM CONCRETO

DESEMPENADO, SENDO QUE TODA PASSEIO

SEJA PAVIMENTADA COM INCLINAÇÃO

MÁXIMA DE 2% NO SENTIDO TRANSVERSAL,

CONFORME NBR 9050/15

REGULARIZAR  PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO

DESEMPENADO, SENDO QUE TODA PASSEIO SEJA

PAVIMENTADA COM INCLINAÇÃO

MÁXIMA DE 2% NO SENTIDO TRANSVERSAL,

CONFORME NBR 9050/15

 PORTA EXTERNA DE 80cm DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA

POR PORTA DE 90CM - P2 (VER DETALHES P2)

TODOS AS PORTAS INTERNAS DE 80cm DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS

POR PORTAS DE 90CM - P1 (VER DETALHES P1)

*EXCETO PORTA W.C DESATIVADO

SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE

SÍMBOLO SANITÁRIO MASCULINO ACESSÍVEL

SÍMBOLO 1 

SÍMBOLO 3 (4 UNIDADES)

SÍMBOLO 2 

SÍMBOLO SANITÁRIO FEMININO ACESSÍVEL

PLACA EM PVC ACRÍLICO BRANCO

ESC:                1/5

(TODOS OS DESENHOS SERÃO EM ALTO RELEVO

SÍMBOLOS 

OBS: SEGUIR NBR 9050/2004

EM ACRÍLICO PRETO)

PLACA COM INFORMAÇÃO VISUAL DEVE SER FIXADA NO CENTRO DA

PORTA A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,40 MTS E MÁXIMA DE 1,45 MTS

DO PISO ATÉ A BASE DA PLACA.

VER DETALHE

I M
A

X
=1

2.
5%

RAMPA PAVIMENTO DA VIA OU
ESTACIONAMENTO

GUIA REBAIXADA

120

BANCO

AMARELO

AZUL

LEGENDA DE CORES

DO PISO DO ENTORNO
TEXTURA DIFERENCIADAS

50 15

50

>=200

DETALHE

PAVIMENTO DA VIA
OU ESTACIONAMENTO

RAMPA  1,5%

MEIO- FIO

CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO-

INSTITUTO FEDERAL EDUCAÇÃO,

WANESSA CARDOSO SIQUEIRA

ARQUITETA- CAU: A74173-6

Resp. Técnico

RUA TIMBIRAS, 340, BAIRRO VIGILATO PEREIRA,

FONE: (34) 3217-4373 -9.9203-9750-9.9938-6910 

SETTE PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI

UBERLÂNDIA - MG - CEP: 38.408-418

CNPJ: 28.487.318/0001-68

EMAIL: setteprojetos@hotmail.com

CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRAS
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OBSERVAÇÃO

- O TUBO DE AÇO - Ø 1"1/2" - ESP.:2,25MM

PODERÁ SER SBSTITUÍDO POR TUBO DE AÇO

Ø 1"1/4" - ESP.:2,25MM;

- O TUBO DEVERÁ SER REVESTIDO DE ESMALTE

SINTÉTICO ALTO-BRILHO.

- TODOS OS TUBOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

BRANCO FOSCO

- TODOS OS CORRIMÃOS DE PAREDE DEVEM 

ESTAR AFIXADOS EM DUAS ALTURAS: 70 CM E 92 CM

OBS: SEGUIR NBR 9050/2015
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AMPLIAR E REGULARIZAR PASSEIO PARA 200cm LARGURA,

SENDO QUE TODO ELE SEJA  PAVIMENTADO EM CONCRETO

DESEMPENADO ANTIDERRAPANTE COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 2% NO

SENTIDO TRANSVERSAL,  CONFORME NBR 9050/15.
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AMPLIAR E REGULARIZAR PASSEIO PARA 200cm LARGURA,

SENDO QUE TODO ELE SEJA  PAVIMENTADO EM CONCRETO

DESEMPENADO ANTIDERRAPANTE COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 2% NO

SENTIDO TRANSVERSAL,  CONFORME NBR 9050/15.
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SENDO QUE TODO ELE SEJA  PAVIMENTADO EM CONCRETO

DESEMPENADO ANTIDERRAPANTE COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 2% NO

SENTIDO TRANSVERSAL,  CONFORME NBR 9050/15.
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AMPLIAR E REGULARIZAR PASSEIO PARA 200cm LARGURA,

SENDO QUE TODO ELE SEJA  PAVIMENTADO EM CONCRETO

DESEMPENADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 2% NO SENTIDO

TRANSVERSAL,  CONFORME NBR 9050/15

FAIXA DE TRAVESSIA PEDESTRE TIPO ZEBRA COM PINTURA COR BRANCA NA

e: 40cm E COM e: 50cm NA FAIXA SEM PINTURA, SENDO QUE TODO ELE

SEJA  PAVIMENTADO EM CONCRETO ASFALTICO (CA) / OU CONCRETO

ARMADO.

FAIXA DE TRAVESSIA PEDESTRE TIPO

ZEBRA COM PITURA COR BRANCA NA e:

40cm E COM e: 50cm NA FAIXA SEM

PINTURA, SENDO QUE TODO ELE SEJA

PAVIMENTADO EM CONCRETO ASFALTICO

(CA) / OU CONCRETO ARMADO.
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FAIXA DE TRAVESSIA PEDESTRE TIPO

ZEBRA COM PINTURA COR BRANCA NA e:

40cm E COM e: 50cm NA FAIXA SEM

PINTURA, SENDO QUE TODO ELE SEJA

PAVIMENTADO EM CONCRETO ASFALTICO

(CA) / OU CONCRETO ARMADO.
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MASTRO DA BANDEIRA

REGULARIZAR ACESSO PARA 120cm LARGURA,

SENDO QUE TODO ELE SEJA  PAVIMENTADO EM

CONCRETO DESEMPENADO ANTIDERRAPANTE COM

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 2% NO SENTIDO

TRANSVERSAL,  CONFORME NBR 9050/15.

ISERIR PASSEIO PARA 200cm LARGURA,

SENDO QUE TODO ELE SEJA  PAVIMENTADO EM CONCRETO

DESEMPENADO ANTIDERRAPANTE COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 2% NO

SENTIDO TRANSVERSAL,  CONFORME NBR 9050/15.

+10

FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA PEDESTRE TIPO ZEBRA COM PITURA COR

BRANCA NA e: 40cm E COM e: 50cm NA FAIXA SEM PINTURA, SENDO QUE

TODO ELE SEJA  PAVIMENTADO EM CONCRETO ASFALTICO (CA) / OU

CONCRETO ARMADO.
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CÓDIGO 

PORTAS -  (ver planta de obra civil, cortes, fachadas e detalhamento)

DIMENSÕES QUANT. DESCRIÇÃO

P2 90 x 210
36

P1

L E G E N D A   D E   E S Q U A D R I A S

02

GIRO, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA REVESTIDA EM LAMINADO METALICO COM ALTURA 0,40m, 

COM MARCO E ALIZARES ESMALTADOS E COM PINTURA COR ANDALUZ ESMALTE ACETINADO

PREMIUN BASE ÁGUA SUVINIL/SIMULAR, COM MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA, COM 100MM DE

COMPRIMENTO E ACABAMENTO SEM ARESTA E RECURVADO NA EXTEMIDADE, APRESENTANDO

UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 40MM DA SUPERFICIE DA PORTA. DEVE SER INSTALADA A UMA

ALTURA QUE PODE VARIAR ENTRE 0,80m E 1,10m DO PISO ACABADO.

REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO 'FÓRMICA", CONFORME NBR 9050/15 - VER DETALHE 02

90 x 210

GIRO, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA 

COM MARCO E ALIZARES ESMALTADOS E COM PINTURA COR ANDALUZ ESMALTE ACETINADO

PREMIUN BASE ÁGUA SUVINIL/SIMULAR, COM MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA, COM 100MM DE

COMPRIMENTO E ACABAMENTO SEM ARESTA E RECURVADO NA EXTEMIDADE, APRESENTANDO

UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 40MM DA SUPERFICIE DA PORTA. DEVE SER INSTALADA A UMA

ALTURA QUE PODE VARIAR ENTRE 0,80m E 1,10m DO PISO ACABADO.

VISTA PORTA DE ACESSO 

ESCALA 1:25

ESCALA 1:25

VISTA PORTA DE ACESSO 
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CÓDIGO 

JANELAS  - (ver planta de obra civil, cortes, fachadas e detalhamento)

DIMENSÕES QUANT. DESCRIÇÃO

L E G E N D A   D E   E S Q U A D R I A S

PEITORIL

J2 0990 x 150 120

2 MÓDULOS, 1 MÓDULO TIPO MÁX.AR DE 90X110cm e 1 MÓDULO FIXO DE 90X30cm

COM CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO INCOLOR E=6mm

- LINHA SUPREMA 

(do piso)

J1

290 x 120
04 165

1 MÓDULO DE QUATRO FOLHAS 290x90, SENDO AS DUAS DE CORRER E DUAS FIXAS

COM CONTRAMARCO  EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO INCOLOR E=6mm

- LINHA SUPREMA

(do piso)

J3

380 x 120
01 165

1 MÓDULO DE QUATRO FOLHAS 380x90, SENDO AS DUAS DE CORRER E DUAS FIXAS

COM CONTRAMARCO  EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO INCOLOR E=6mm

- LINHA SUPREMA

(do piso)
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TELHA FIBROCIMENTO I:10%

EXISTENTE

TELHA FIBROCIMENTO I:10%

EXISTENTE

BA

CAMINHO DO

JARDIM

CORAL OU

SIMILAR

PINTURA EM TINTA ACRILICA SUPER LAVAVÉL SEMI BRILHO (DUAS DEMÃOS)

SOBRE ALVENARIA CONVENCIONAL  DE E: 12CM COM REVESTIMENTO EM

REBOCO PAULISTA TRAÇO 1:2:7 (CIMENTO, CAL RE-HIDRATADA E AREIA

LAVADA) EM MASSA ACRÍLICA - ALVENARIA EXTERNA

VERDE

COLONIAL

CORAL OU

SIMILAR

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVAVÉL SEMI BRILHO (DUAS DEMÃOS) SOBRE ALVENARIA

CONVENCIONAL  DE E: 12CM COM REVESTIMENTO EM REBOCO PAULISTA TRAÇO 1:2:7 (CIMENTO,

CAL RE-HIDRATADA E AREIA LAVADA) EM MASSA ACRÍLICA - ALVENARIA EXTERNA

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVAVÉL SEMI BRILHO (DUAS DEMÃOS) SOBRE

ALVENARIA CONVENCIONAL  DE E: 12CM COM REVESTIMENTO EM REBOCO PAULISTA

TRAÇO 1:2:7 (CIMENTO, CAL RE-HIDRATADA E AREIA LAVADA) EM MASSA ACRÍLICA -

ALVENARIA INTERNA

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVAVÉL SEMI BRILHO (DUAS DEMÃOS) SOBRE

ALVENARIA CONVENCIONAL  DE E: 12CM COM REVESTIMENTO EM REBOCO PAULISTA

TRAÇO 1:2:7 (CIMENTO, CAL RE-HIDRATADA E AREIA LAVADA) EM MASSA ACRÍLICA -

ALVENARIA INTERNA

CORAL OU

SIMILAR

CORAL OU

SIMILAR

CIDADE

ANTIGA

BRANCO

CRU

PISO GRANILITE POLIDO dim:80x80cm, ACABAMENTO LISO E: 12mm GRANULOMETRIA N. 2, 

 COMPOSTOS DE ADTIVOS ESPECIAIS CIMENTO COMUM OU CINZA, AGREGADOS MINERAIS CALCÁRIO 

DILAMITA 18 KG. CIMENTO 12 KG.

TETO

LAJE PREMOLDADA DE PAINÉIS TRELIÇADOS

RAMPAS EXTERNAS E PASSEIO - CONCRETO DESEMPENADO. APLICAR SOBRE A TERRA COMPACTADA, UMA

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E SOBRE ESTA UMA NATA DE CONCRETO DESEMPENADO. APLICAR SOBRE

CONCRETO TINTA EPÓXI BICOMPONENTES ALTA RESISTENCIA SW - 02, KIT 18LTS CIMENTO 12 KG. DIVIDIR O

CIMENTADO EM PLACAS DE NO MAXIMO 2,00M² COM JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA OU RIPAS DE MADEIRA,

OU MESMO SULCOS PROFUNDOS CHEIOS DE AREIA QUE ATINJAM SEMPRE A BASE DE CONCRETO

CORAL OU

SIMILAR

BRANCO

NEVE

TODOS OS REGISTROS SERÃO ACABAMENTO C40 CROMADO

VIDRO FUMÊ TEMPERADO e:10mm

TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA, e: 8mm

AZULEJO 20X20cm

BRANCO

CRISTAL

PIERINI OU

SIMILAR
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