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ANEXO |
PROJETO BASICO
OBRA DE ENGENHARIA
TOMADA DE PRECOS N° 01/2022
(Processo Administrativo n® 23337.250979.2020-11)
1. OBJETO
1.1. Contratagdo de empresa especializada em Engenharia para execug¢ao do

projeto de Acessibilidade do IF Baiano — Campus Governador Mangabeira, conforme
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra conforme definicbes contantes no
art. 6, incisos | e Il da Lei n° 8.666, de 1993.

B Os quantitativos e respectivos codigos dos itens séo os discriminados no ane-
xo do Projeto Basico.

A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a empreitada por pre-
¢O unitario.

B0 contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 meses, ndo sendo prorrogavel na for-
ma do art. 57, I, da Lei de LicitagGes.

BB USTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico espe-
cifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

BEIDESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1. A descricao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifi-
co dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado medi-
ante licitagdo, na modalidade Tomada de Prego.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto
n°® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugéo indireta € vedada.
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4.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os emprega-

dos da Contratada e a Administragcao, vedando-se qualquer relagao entre estes que ca-
racterize pessoalidade e subordinagéo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

BElConforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o
seguinte:

Bl Atestados de Capacidade Técnica acompanhado da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico expedida pelo CREA, que comprovem a execug¢ao de Obras
ou Servicos compativeis em caracteristicas, e prazos com o objeto da
Licitacao;

BB Atender a todas as clausulas do contrato para prestacdo do servico de

execucdo do projeto de acessibilidade para o Campus Governador
Mangabeira;

B8 Utilize critérios de sustentabilidade, a exemplo das solugbes abaixo
mencionadas, salvo quando houver motivo relevante a justificar a respectiva
dispensa, nos termos da Lei n. 8.666/93, art. 3°, c/c IN SLTI/MP n. 01/2010,
arts. 3° e 4°.

B | - uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas tecnologias
de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes
aonde for indispensavel;

BB 11l — uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de
alto rendimento e de luminarias eficientes;

BElBI |V — energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
Bl V - sistema de medigéo individualizado de consumo de agua e energia;
B8 VI - sistema de relso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

B8 VI — aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico
elementos que possibilitem a captacéo, transporte, armazenamento e seu
aproveitamento;

B \/I| - utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e
biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutencéo; e

B X — comprovagdo da origem da madeira a ser utilizada na execugéo
da obra ou servigo, quando for o caso;

5.2 JAlém dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno
conhecimento das condicbes necessarias para a prestacdo do servigo como requisito
para celebracao do contrato.



INSTERAC  SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

6.

6.1

6.2.

e SERVIGO PUBLICO FEDERAL
i MINISTERIO DA EDUCAGAO

Halane IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

VISTORIA PARA A LICITAGAO

. Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o licitante podera reali-

zar vistoria nas instalagdes do local de execugao dos servicos, acompanhado por servi-
dor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 16 horas, de-
vendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail licitacao@gm.ifbaiano.e-
du.br.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, esten-
dendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.2.1.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devida-
mente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vis-
toria.

6.2.2. A nao realizagao da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteri-
ores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimen-
tos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a lici-
tante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

BEllPor ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue

6.4.

7.

CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informa-
¢cOes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem ela-
borar sua proposta.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das con-
di¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

A execucdo do objeto seguira o planejamento apresentado no Cronograma Fisico-

Financeiro a ser apresentado pela empresa. A ordem como 0s Sservigcos ocorrerao
devera ser decidida pela empresa que se sagrar vencedora em acordo com a equipe de
engenharia do Instituto.

7.2. A execugao dos servigos sera iniciada apos a fase de mobilizagdo da empre-
sa contratada, realizada nos 5 (cinco) dias imediatamente apds a assinatura do contra-
to.

ES A cxecugao da obra, bem como os procedimentos e tecnologias necessarios,
deverao ser planejados previamente com o Setor de Engenharia do Instituto, para que
as etapas sejam organizadas dentro do prazo estabelecido no cronograma fisico — fi-
nanceiro;
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7.4. O endereco da prestacao do servigo &€ Rua Waldemar Mascarenhas, s/n, Por-
tdo, Governador Mangabeira — BA;
7.5. A partir da autorizagao da execugao da obra, sera emitida ordem de servigo
assinada pelo Contratante e pelo Engenheiro Técnico responsavel pela fiscalizagao do
contrato.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

8.1. A gestao do contrato ocorrera por agente a ser designado pela Administracado do Institu-
to Federal Baiano — Campus Governador Mangabeira.

BBlIA gestdo do contrato ocorrera por membros técnicos qualificados para gerenciar o ade-
quado andamento dos servicos e membros responsaveis do setor onde ocorrerdo os
servicos, sendo assim possivel identificar possiveis falhas na execucao dos servicos e
instalagdo dos materiais.

BBl Os mecanismos oficiais de comunicagéo entre os membros da gest&o do contrato e a
empresa sera telefone, e-mail e oficio, cada um adequado ao seu grau de necessidade
e importancia.

BElA afericao dos servigos executados para a liberagdo da medigdo e posterior pagamento
ocorrera pelo membro técnico da equipe de gestores. A comunicacao para solicitagao
de aferigcdo devera ocorrer por e-mail, informando o ponto em que o servigo se encon-
tra.

BBllAs demais acdes serdo detalhadas abaixo em seus respectivos itens.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades necessarias, promovendo sua substituicdo quando necessario.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servicos, por servidor ou co-
missao especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvi-
dos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias ca-
biveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigbes, fa-
Ihas ou irregularidades constatadas no curso da execucgéo dos servigos, fixando prazo
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para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as
mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagéo do servigo, conforme cro-

nograma fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da

Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Iltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:
10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, de-

vendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, ex-
ceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contra-
tada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratagéo e em relagéo a fungao especifica para a qual o trabalhador
foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores even-
tuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente
para efeito de concessao de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebi-
mento;

IO Cicntificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido
para ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela
Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes téc-
nicas, orgcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe-
cOes técnicas apods o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagédo como condi-
¢ao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1.  "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

10.11.2. comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e
gas;

10.11.3.  laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;



11.

INSTERA°  SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

e SERVIGO PUBLICO FEDERAL
Eu MINISTERIO DA EDUCAGAO

RalaNe IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

10.11.5.  certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro
da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

10.11.6. a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do ser-
vico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°
8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagcbes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferra-
mentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas nes-
te Projeto Basico e em sua proposta;

IR cparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em par-
te, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verifi-
carem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou dos materiais empre-
gados;

R esponsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor corresponden-
te aos danos sofridos;

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacao por
todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em
qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administragdo em sua
integralidade;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungédo de confianga no 6rgao
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

IS Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadas-
tro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor respon-
savel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos
servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Soci-
al; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certi-
ddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Munici-
pal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

6
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5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2
do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

IR esponsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e
as demais previstas em legislagcao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a res-
ponsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qual-
quer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipa-
mentos e instalagbes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude,
seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao este-
ja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes
que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao perti-
nente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacgao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagcdes do memorial
descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utili-
zagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalu-
bre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obri-
gacbes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacado exigidas na licita-
cao;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugio do contrato, a reserva de car-
gos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Soci-

7
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al, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumpri-
mento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fa-
tores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale trans-
porte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagcao, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

11.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecen-
do todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacéo;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem
6.1, “a’e “b”, do Anexo VIl — F da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclu-
sive sobre as eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realiza-
das, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitin-
do a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

11.23.2. Os direitos autorais da solugédo, do projeto, de suas especificacbes
técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais pro-
dutos gerados na execucado do contrato, inclusive aqueles produzidos por ter-
ceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autori-
zagao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangbes
civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transi¢gdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnolo-
gia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a ca-
pacitacao dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao
dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;
11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos empre-

gados que adentrardao no 6rgao para a execugao do servico;

11.28. Apresentar, quando solicitado pela Administragédo, atestado de antecedentes
criminais e distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagoes
do 6rgéao;

8
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11.29. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados

alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar consta-
tado descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descri-
to neste Projeto Basico;

11.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao
de servigo para representa-la na execucéo do contrato com capacidade para tomar de-
cisbes compativeis com os compromissos assumidos;

I nstruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da
Contratante;

B2 nstruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Inter-
nas da Contratante;

EEI struir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evi-
tar desvio de funcéo;

11.34. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos res-
pectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

11.35. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacgbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinen-
tes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.36. Obter junto aos 6rgados competentes, conforme o caso, as licengas necessa-
rias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

11.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nime-
ro de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicbes meteorolégicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagao e situacado das atividades em relagdo ao cronograma pre-
visto.

11.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

11.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressao da vegetacao natural,
devidamente autorizada pelo 6rgédo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
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- SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

11.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utiliza-
dos em cada etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instru-
¢ado Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medigdo, medi-
ante a apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

11.40.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transporta-
dor dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso
Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislacado correlata;

11.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253,
de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n°
21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de ori-
gem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca
obrigatoria.

11.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na exe-
cucdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementa-
¢ao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armaze-
namento nos limites do territorio estadual.

11.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucédo n° 307, de 05/07/2002, com as altera-
¢Oes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo
4°, 8§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes ter-
mos:

11.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obe-
decer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenci-
amento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o
caso;

11.41.2.  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugcdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagao, obedecen-
do, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10



[ Jolw
HER
]
INSTITUTO
FEDERAL
Baiano

11.42.

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
IF BAIANO — CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

11.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agrega-
dos): deveréo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou en-
caminhados a aterros de residuos classe A de reservacado de material para
usos futuros;

11.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deve-
rdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazena-
mento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou
reciclagem futura;

11.41.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tec-
nologias ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reci-
clagem/recuperacao): deverao ser armazenados, transportados e destina-
dos em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.41.3.  Em nenhuma hipo6tese a Contratada podera dispor os residuos origi-
narios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas nao licenciadas;

11.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerencia-
mento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada compro-
vara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.42.1.  Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emis-
séo de poluentes admitidos na Resolugcdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e le-
gislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.42.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagao correlata;
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11.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados re-
ciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacédo de precos os custos correspondentes;

11.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de des-
truicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante,
de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizagao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos
anexos;

11.45. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtengao de licengas e regularizagao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

11.46. No caso de execugao de obra:

11.46.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencgao Coletiva ou equivalente, relati-
vo a categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em
vigor € ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa
a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido
mais préxima;

11.46.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicoes
contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de paga-
mento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria n&o trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previs-
tos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou pre-
videnciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio
da atividade;

11.46.3. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratan-
te e a aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo n&do recolhimento das
contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tem-
po de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetiva-
mente participarem da execugéo do contrato;
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11.46.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a

quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.46.5. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacgdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS,
em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucgao do contrato;

11.46.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengéao
do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situagio seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada que te-
nham participado da execugéo dos servigos objeto do contrato;

11.46.7. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, con-
forme a categoria profissional;

11.46.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obri-
gacgdes estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018.

11.46.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita

Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°® 1845, de 22 de Novembro de
2018.

11.47. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual,
apo6s a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devida-
mente registrada em Ata, para dar inicio a execugao do servigo, com o esclarecimento
das obrigagcbes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela
elaboragéo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os
gerentes das areas que executarao os servicos contratados.

12. DA SUBCONTRATACAO

IEEIN 50 sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.
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13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa ju-
ridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi-
¢Bes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia
expressa da Administracado a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagcdo da execugado do contrato consis-
tem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigcos, dos materi-
ais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da
Lei n° 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria
para o acompanhamento e controle da execugao dos servicos e do contrato.

14.3. A verificagcdo da adequacao da prestagcdo do servigo devera ser reali-
zada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucéo do servico,
devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a ade-
quacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteragédo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da
Lei n® 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execugao dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento
da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quanti-
dades e especificagcbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocor-
réncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumpri-
mento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art.
67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos so-
ciais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previs-
tas neste Projeto Basico e na legislagao vigente, podendo culminar em resci-
sao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de
1993.

14.8. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugao contratual devem
ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde
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que, no exercicio dessas atribui¢cdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempe-
nho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

14.9. A fiscalizagao técnica dos contratos avaliara constantemente a execu-
¢do do objeto

14.10. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar cons-
tantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliagao da execugao do objeto ou, se for o caso, a avaliagao de desempe-
nho e qualidade da prestagédo dos servigos realizada.

14.12. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagcéo do
servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultan-
te exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do presta-
dor.

14.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacdo do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando
esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangoes a CONTRATA-
DA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagéo diaria, semanal ou mensal,
desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso,
aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos servigos.

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apre-
sente os documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e pre-
videnciarias dos empregados alocados na execug¢do da obra, em especi-
al, quanto:

14.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, re-
pouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;

14.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do
respectivo adicional;

14.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacgao e
auxilio-saude, quando for devido;

14.16.1.4. aos depositos do FGTS; e
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14.16.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencia-
rias dos empregados dispensados até a data da extingdo do con-
trato.

14.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuigcdes previdenciarias e do FGTS estao ou nao
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extra-
tos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avali-
ados ao final de um ano da contratagédo, o que nao impedira que a anali-
se de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um
mesmo empregado;

14.16.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de in-
dicio de irregularidade no cumprimento das obrigac¢des trabalhistas, pre-
videnciarias e para com o FGTS;

14.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacbes estabele-
cidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 fo-
rem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.17. As disposicbes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no
Anexo VIl da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no
que for pertinente a contratacao.

14.18. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a res-
ponsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigbes técnicas, vicios redibito-
rios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocor-
réncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO

OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apre-
sentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo,
através de planilha e memodria de calculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida
quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicao, os
documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao con-
tratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administra-
tivo e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documenta-
¢ao acima, da seguinte forma:
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15.2.1. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompa-
nhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de
verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arrema-
tes, retoques e revisodes finais que se fizerem necessarios.

15.1.2. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo
de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do desem-
penho e qualidade da prestagcao dos servigos realizados em consonan-
cia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensiona-
mento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, recons-
truir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execu-
¢ao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ulti-
ma e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

15.2.4. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel,
a conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Ins-
trugdes exigiveis.

15.2.5. A aprovacao da medi¢do prévia apresentada pela Contratada
nao a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitagao definitiva dos servigos executados.

15.2.6. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fis-
cal administrativo devera verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da
IN SEGES/MP n° 5/2017, no que forem aplicaveis a presente contrata-
¢éo, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato;

15.2.7. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos do-
cumentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo de-
vera elaborar Relatério Circunstanciado em consonéncia com suas atri-
buigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.7.1. quando a fiscalizagao for exercida por um Uunico servidor,
o relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusao acerca das ocorréncias na execug¢ao do contrato, em re-
lagcdo a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do con-
trato para recebimento definitivo.

15.2.7.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio
com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.7.2.1. Na hipétese de a verificagdo a que se
refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
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consumando-se 0 recebimento provisoério no dia
do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisé-
rio dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos servigos, obedecen-
do as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apre-
sentada pela fiscalizagédo e, caso haja irregularidades que impegam a li-
quidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas cor-
regoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definiti-
vo dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentagodes
apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura,
com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao, tramites burocraticos
para pagamento. Ou seja, € o prazo desde a apresentagao da Nota Fis-
cal até o envio da ordem bancaria.

15.4. Nos contratos de escopo o recebimento da ultima etapa de execugao
equivale ao recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da se-
guinte forma:

15.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizacao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado;

15.4.2. definitivamente, por servidor ou comissédo designada pela au-
toridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, ap6s o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que com-
prove a adequacgdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

15.4.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 30 (trinta) dias.

15.4.4. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anteri-
or nao ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como reali-
zada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamen-
to.

15.5. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto n&o exclui a responsa-
bilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéao do
contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

15.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na pro-
posta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fis-
cal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de pe-
nalidades.
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16. DO PAGAMENTO

16.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento defini-
tivo do servigo, conforme este Projeto Basico.

16.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comu-
nicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato di-
mensionado.

16.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trin-
ta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ul-
trapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de
1993, deveréao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, conta-
dos da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

16.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao mencionada no
art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdao ser tomadas as providéncias previstas
no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a
Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e es-
senciais do documento, tais como:

16.5.1. o prazo de validade;

16.5.2. a data da emisséo;

16.5.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

16.5.4. o periodo de prestacao dos servigos;

16.5.5. o valor a pagar; e

16.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.6. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia
que impecga a liquidagao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizacao da
situacao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SE-
GES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a retencéo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

16.7.1. n&o produziu os resultados acordados;
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16.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as execu-
tou com a qualidade minima exigida;

16.7.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para
a execucgao do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade infe-
rior a demandada.

16.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emi-
tida a ordem bancaria para pagamento.

16.9. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao Sl-
CAF para verificar a manutengéo das condi¢des de habilitagdo exigidas no
edital.

16.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da con-
tratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apre-
sente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual perio-
do, a critério da contratante.

16.11. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracao devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensédo temporaria de participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgéo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorrén-
cias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢ao Nor-
mativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.12. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improce-
dente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscali-
zacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam aci-
onados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

16.13. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo cor-
respondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.14. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realiza-
dos normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a con-
tratada nao regularize sua situagéo junto ao SICAF.

16.14.1. Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada ina-
dimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga na-
cional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente jus-
tificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista
na legislagao aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP
n. 5/2017, quando couber.

16.16. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a
empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ati-
va do 6rgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamenta-
rias vigente.

20



INSTITUTO
FEDE

17.

RAL
Baiano

| = (TX)

SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO

IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

16.17. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo com-
probatdéria do cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n°
6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o paga-
mento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que
a situacao seja regularizada.
16.17.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo
quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obri-
gacgdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugao dos servigos objeto do contrato.
16.17.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e es-
crito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para
os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas traba-
Ihistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicbes soci-
ais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servigo (FGTS), em relagao aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execuc¢ao do contrato.

16.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contra-
tada nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido de-
vera ser acrescido de atualizagao financeira, e sua apuracao se fara desde
a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros
de mora seréo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante aplicagao das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| 6/100) | =0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

REAJUSTE

17.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or-
camento a que a proposta se referir.
17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagao da contratada,

17.2.

o0s precgos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano,
aplicando-se o Indice Nacional da Construgio Civil — INCC exclusivamente para
as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera

contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3.

No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o CON-

TRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagéao
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conhecida, liquidando a diferenga correspondente téo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referen-
te ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.
17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUGCAO

18.1 No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a cri-
tério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresen-
tar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢dao em dinheiro ou ti-
tulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

18.1.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acar-
retara a aplicagédo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total
do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666
de 1993.

18.2 O adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art.
56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90
(noventa) dias apos o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacao e em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do con-
trato.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

18.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o paga-
mento de:

18.4.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do
nao adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;

18.4.2 prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execugao do contrato;
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18.4.3 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragcado a contrata-
da; e

18.4.4 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para
com o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacéo que rege a matéria.

18.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em con-
ta especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

18.7 Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao
e de custoddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar ex-
pressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

18.9 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situagcao ou renovada, seguindo os mesmos para-
metros utilizados quando da contratagao.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo
maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

18.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege
a matéria.
18.12 Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1 com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagédo para o levan-
tamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompa-
nhada de declaracao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato,
caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo
sera ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea
"h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

_A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e no Contrato.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS
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19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRA-

TADA que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assu-
midas em decorréncia da contratagao;

19.1.2. ensejar o retardamento da execugé&o do objeto;
19.1.3. falhar ou fraudar na execugao do contrato;
19.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5. cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sancgdes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nido cumprimento de quais-
quer das obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim enten-
didas aquelas que n&o acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por
cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na exe-
cugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o
décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execu-
¢ao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitagao do objeto, de for-
ma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total da obrigacéo as-
sumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) so-
bre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugao do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecu-
¢ao parcial da obrigagdo assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento)
sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugao total da obriga-
¢ao assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso na apresentacédo da garantia (seja para reforgo ou
por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Ad-
ministracdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;
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19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos se-

rao consideradas independentes entre si.

19.2.3. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracao Publica

opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admi-
nistracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria auto-
ridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Con-

tratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19.3. As sanc¢des previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

19.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragcdes sao atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAGAO

ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situac&o que crie a possibilidade de
causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
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Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por
dia e por unidade de atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificacéo para
executar os servigos contratados, por empregado
e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo determinado pela
fiscalizagao, por servigo e por dia;

02

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo
durante o expediente, sem a anuéncia prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade
e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario
e por dia;

01

Cumprir determinagao formal ou instrugéo
complementar do 6rgao fiscalizador, por
ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do
servigo, por funcionario e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas,
apos reincidéncia formalmente notificada pelo
orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execug&o do contrato
os prepostos previstos no edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionarios

conforme previsto na relagéo de obrigacdes da

01
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CONTRATADA

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°® 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:

19.5.1. tenham sofrido condenacio definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

19.5.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracao
em virtude de atos ilicitos praticados.

19.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica
de infracao administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como
ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo adminis-
trativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas
a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao sobre a
eventual instauracdo de investigagéo preliminar ou Processo Administrativo de Respon-
sabilizacdo - PAR.

19.7. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo considera-
das como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei
n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos ad-
ministrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Adminis-
tracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participacao de agente publico.

19.9. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo ad-
ministrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, obser-
vando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°
9.784, de 1999.

19.20. A autoridade competente, na aplicagao das sancoes, levara em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causa-
do a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

19.20.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniao,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos
na Divida Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

19.21. Caso o valor da multa n&do seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicial-
mente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
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19.22. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
07 (sete) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autorida-
de competente.

19.23. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificacao econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao
previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

20.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

20.3.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publi-
co ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execu-
¢ao de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantida-
des e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:

20.3.2.1. Colocacao de PLACA PISO TATIL, com quantidade minima com-
provada de 590 unidades.

20.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao
ter as seguintes informacoes:

20.3.3.1. Placa de piso tatil.

20.3.4. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do ser-
vigo, a apresentacgao de diferentes atestados de servigos executados de forma
concomitante;

20.3.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elen-
cados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste cer-
tame, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/esta-
tuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com
contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

20.3.6. No decorrer da execugao do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666,
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de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administragao.

20.3.7. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as infor-
macbes necessarias a comprovacgao da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratagéo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servi-
¢os de engenharia ou de técnica industrial.

20.3.8. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverao apresentar ates-
tado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

20.3.8.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des lo-
cais para execugao do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabili-
dade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos fu-
turos que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

20.4. Os critérios de aceitabilidade de precgos serao:

20.4.1. Valor Global: 786.677,70 (Setecentos e Oitenta e Seis Mil, Seiscentos e
Setenta e Sete Reais e Setenta Centavos);

20.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢do de precos anexa ao
edital.

20.4.3. Caso o Regime de Execugédo seja o de empreitada por prego global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos
quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o corres-
pondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao, salvo se o pre-
¢o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao supe-
rar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.5. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

20.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.1. O custo estimado da contratagao € o previsto no valor global maximo.

21.2. Tal valor foi obtido a partir de estimativa de quantitativo e custos elaborada com
consulta a tabela SINAPI e ORSE, conforme estabelece o Decreto 7.983, de 2013, ob-
servando a disposigdes 2.9 do Anexo V da IN SEGES/MP 05/2017 naquilo que couber.

22. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.
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22.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao
abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: 26404;

Fonte de Recursos: 81000000000;
Programa de Trabalho: 170832;
Elemento de Despesa: 449000;
Plano Interno: L20RLPO1FIJ.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Anexo | — Termo de justificativas técnicas relevantes
¢ Anexo |l — Estudos Técnicos Preliminares;

e Anexo lll = Memorial Descritivo;

e Anexo IV — Projeto;

Governador Mangabeira, 25 de Abril de 2022.

Thianne Lopes Peixoto
Arquiteta e Urbanista

Aprovo o presente projeto basico

Livia Tosta dos Santos
Diretora Geral
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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

Processo n® 23337.250979.2020-11
OBJETO:

Escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa especializada em Engenharia
para execugdo da obra do projeto de acessibilidade elaborado para o Campus Governador
Mangabeira, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificacdo como obra ou servico de engenharia

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitacdo ¢ (x) OBRA ou ( ) SERVICO DE
ENGENHARIA, de acordo com as diretrizes acima ¢ as seguintes consideracdes:

A Contratacdo a ser firmada deve ser classificada como obra, uma vez que as
intervengdes realizadas através da reforma dos espacos do Campus, para acesso as pessoas com
deficiéncia, trara mudancas significativas alterando as caracteristicas iniciais das edificagdes.
Para a referida contratagdo adotar-se-a a modalidade licitatoria denominada Tomada de Pregos,
uma vez que o valor global estimado da obra enquadra-se nos limites estabelecidos por lei para
esse tipo de modalidade.

2. ELABORACAO DE PROJETO E DOCUMENTOS TECNICOS POR
PROFISSIONAL HABILITADO DE ENGENHARIA

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Projeto Basico ou Termo de Referéncia (x) FOI
elaborado por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial.

3. REGIME DE EXECUCAO DA OBRA OU SERVICO

JUSTIFICATIVA: O regime de execucdo para a presente contratacdo ¢ a ( ) EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL ou (x) EMPREITADA POR PRECO UNITARIO ou ( ) TAREFA ou
() EMPREITADA INTEGRAL, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes
consideragoes:

Classifica-se a modalidade de execu¢do como empreitada por preco unitario, uma vez que o
preco ¢ fixado por unidade determinada. Os pagamentos serdo realizados a partir da medigdo
dos servigos efetivamente executados, de modo que ndo havera riscos em relagdo as diferengas
de estimativas de quantitativos.

4. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, foram juntadas as planilhas sintéticas e as planilhas
analiticas ao processo no SUAP sob numero 23337.250979.2020-11. As referidas planilhas,
assim como o projeto arquitetonico e complementares, foi elaborado por empresa contratada
pelo Campus, através de pregdo eletrdnico.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de engenharia
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5. ADOCAOQ DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA DO SINAPI

JUSTIFICATIVA: No orcamento da presente obra ou servigo, para os itens ndo contemplados
no SINAPI, (x) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 6° do
Decreto n® 7.983, de 2013:

(x) pesquisa de mercado (detalhada no topico seguinte).

JUSTIFICATIVA: Tais referenciais de custos foram adotados pelos motivos abaixo elencados:

Para alguns itens a composicdo de pregos tomou como base a pesquisa de mercado, uma vez
que ndo foram encontrados cddigos compativeis nas bases SINAPI e/ou ORSE. Pesquisar no
mercado evita que os valores dos itens sejam considerados defasados, podendo comprometer o
éxito do certame.

~

6. REALIZACAO DE PESQUISA DE MERCADO

JUSTIFICATIVA: No or¢camento da presente licitacdo, (x) FOI realizada pesquisa de mercado
para itens do orcamento ndo contemplados no SINAPI, adotando-se as diretrizes da IN
SEGES/ME n° 73, de 2020, conforme documentos juntados aos autos em ( ).

Foram observados os seguintes aspectos para a elaboragdo do Mapa de Precos:

Para alguns itens a composi¢do de pregos tomou como base a pesquisa de mercado, uma vez
que nao foram encontrados cddigos compativeis nas bases SINAPI e/ou ORSE. Pesquisar no
mercado evita que os valores dos itens sejam considerados defasados, podendo comprometer o
&xito do certame. A metodologia de calculo para inclusdo dos valores dos itens que ndo foram
contemplados nas bases SINAPI/ORSE, tomou como base a média das trés pesquisas realizadas
para os itens em questdo.

7. ELABORACAQO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

JUSTIFICATIVA: No or¢amento de referéncia da presente licitagao:

(x) foram adotadas apenas composi¢des de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem
adaptagoes;

8. ELABORACAOQ DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, foram juntadas as Curvas ABC relativas aos insumos
no processo (x).

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, serdo adotados os custos de referéncia ( )
DESONERADOS ou (x) NAO DESONERADOS, por se tratar da op¢io mais vantajosa para a
Administracdo, conforme simulacdo juntada aos autos e as seguintes consideracdes (preencher
se necessario):

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de engenharia
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JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI:

( ) observa as diretrizes do art. 9° do Decreto n°® 7.983, de 2013;
(x) observa os parametros do Acoérdao n° 2.622/2013 - Plenario do TCU;
JUSTIFICATIVA: Foram adotados os seguintes pardmetros de percentuais para cada item do

BDI contemplado no Acorddo n® 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas
técnicas abaixo apresentadas:

Administracao central: ( ) 1° quartil ou ( ) médio ou ( x ) 3° quartil:

Para obra em questao foi utilizado do valor do 3° Quartil apresentado no “Acoérdao n° 2622/2013
— TCU - Plenario”. Administragdo Central — 5,50%

Seguro e garantia: () 1° quartil ou ( ) médio ou ( x ) 3° quartil:

Seguro-Garantia — 1,00%. Diante das particularidades da obra, que trata-se de uma reforma,
utiliza-se o valor do 3° Quartil apresentado no “Acérdao n° 2622/2013 — TCU — Plenario™.

Risco: () 1° quartil ou ( x ) médio ou ( ) 3° quartil:

Risco — 1,27%. Foi adotado o valor do 2° Quartil, j& que a licitagdo sera realizada por Regime
de Empreitada por Pregos Unitarios, pois neste caso, a Administracdo assume os riscos das
variagOes de quantitativos.

Despesa financeira: () 1° quartil ou ( x ) médio ou ( ) 3° quartil:

Utilizou-se o valor do médio apresentado no “Acérddao n° 2622/2013 — TCU — Plenario”.
Despesa Financeira — 1,23%

Lucro: () 1° quartil ou ( x ) médio ou ( ) 3° quartil:

Para que o contrato seja mais atrativo, visto que trata-se de uma obra razoavel, e complexa foi
utilizado o valor do 2° Quartil apresentado no “Acoérdao n® 2622/2013 — TCU — Plenario. Lucro
- 7,4%.

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, (x) SERA ou ( ) NAO SERA adotado o BDI reduzido
sobre os custos dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

“Caso, porém, seja comprovada a inviabilidade técnico-econdmica de parcelamento do objeto
da licitagdo, os itens de fornecimento de materiais ¢ equipamentos de natureza especifica que
possam ser fornecidos por empresas com especialidades proprias e diversas e que representem
percentual significativo do prego global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de BDI
reduzida em relagdo a taxa aplicavel aos demais itens (art. 9°, § 1°, do Decreto n® 7.983/2013).”

JUSTIFICATIVA: Caso adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
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(x) foram observados os pardmetros do Acordao n°® 2.622/2013 - Plenério do TCU;

(x) foi adotado o pardmetro do ( ) 1° quartil ou (x) médio ou ( ) 3° quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Para que o contrato seja mais atrativo, visto que trata-se de uma obra razoavel, e complexa foi
utilizado o valor do 2° Quartil apresentado no “Acérdao n® 2622/2013 — TCU — Plenario. Lucro
-5,11%.

12. COMPOSICAQO DO CUSTO DIRETO DE ADMINISTRACAO LOCAL

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, o custo direto de administra¢ao local:

(x ) observa os pardmetros do Acérdao n°® 2.622/2013 - Plenario do TCU;

JUSTIFICATIVA: O cronograma fisico-financeiro ( x ) PREVE pagamentos proporcionais para
o custo de administragdo local para cada periodo de execugdo contratual, refletindo
adequadamente a evolugdo da execucao da obra, em vez de reproduzir percentuais fixos.

13. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

JUSTIFICATIVA: No presente feito, as ARTs relativas aos documentos técnicos da licitagdo
foram juntadas ao processo que originou a contratacao da empresa especializada na elaboragdo
de projetos arquitetonicos — SETTE Engenharia.

14. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o cronograma fisico-financeiro consta no processo.

15. ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo:

(x) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagdo;

( ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicio expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orgamentaria elaborada.

Nessa hipotese, ( ) ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitagdo
possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracdo dos projetos
executivo pela contratada.

16. EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA
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16.1. REGISTRO DA EMPRESA NO CONSELHO PROFISSIONAL

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao
(x) CREA ou ao (x) CAU ou ao ( ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

A exigéncia de registro ou inscrigdo na entidade profissional competente, para fins de
comprovacdo de qualificacdo técnica (art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993), deve se limitar ao
conselho que fiscalize a atividade basica ou o servigo preponderante da licitagdo.

16.2. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, as comprovagdes de capacidade técnico-operacional
serdao exigidas quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a
seguir elencadas:

(x) SERA exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos
seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servicos de Construcdo das rampas dos blocos: quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados;

16.3. POSSIBILIDADE DE SOMATORIO DOS ATESTADOS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, sera ( ) ACEITO ou (x) VEDADO o somatorio de
atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

A exigéncia de apresentacdo de atestados para fins de qualificago técnica em licitacdo, prevista
no art. 30, § 1° da Lei n° 8.666/93, tem como finalidade verificar se o licitante possui condi¢des
técnicas necessarias e suficientes para, em se sagrando vencedor do certame, cumprir o objeto
de forma satisfatoria.

“Nesse contexto, entendeu a medida razoavel pois, em vista da complexidade e do ineditismo
dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitacdo, a soma da execucdo de varios pequenos
servigos, de baixa complexidade e valores, ndo comprovaria que o licitante possui a experiéncia
necessaria para bem cumprir o objeto da licitagdo.” (Acordao n° 2.032/2020 — Plenario)

Em se tratando de objeto de maior relevincia com caracteristicas especificas, que depende de
seguir normas técnicas para o pleno funcionamento.

16.4. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, as comprovagdes de capacidade técnico-profissional
serdo exigidas quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a
serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:

(x) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos
seguintes servigos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servicos de Constru¢do das rampas dos blocos: quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados;
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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16.5. EXIGENCIA DE INSTALACOES, APARELHAMENTO E PESSOAL
TECNICO

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, (x) SERA exigida a indicagdo de instalagdes,
aparelhamento ou pessoal técnico com determinada qualificacdo, através de declaracdo formal
de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalagGes, aparelhamento e pessoal
técnico consideradoss essenciais para a execugao contratual;

16.6. EXIGENCIA DE VISTORIA PARA A LICITACAQO

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, a realizagdo de vistoria sera (x) FACULTATIVA ou
() OBRIGATORIA, ¢ o licitante (x) PODERA ou ( ) NAO PODERA substituir o atestado de
vistoria pela declarac@o de pleno conhecimento das condig¢des de execugdo do objeto, com base
na seguinte justificativa técnica:

As informagdes reunidas no Instrumento Convocatorio € anexos podem ser suficientes e claras
aos licitantes e, por essa razao, torna-se a vistoria facultativa.

17. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAQ

JUSTIFICATIVA: O Projeto Basico ( ) ADMITIU ou (x) NAO ADMITIU a subcontratagdo na
presente licitagdo, de acordo com as diretrizes acima ¢ as seguintes consideracdes (preencher se
necessario):

18. EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
18.1. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO

LIQUIDO MINIMO

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, sera exigida a comprovacdo de (x) CAPITAL
MINIMO ou (x) PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de 10% por cento sobre o
valor total estimado da contratacdo.

19. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, sera (x) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participagdo
de consorcios.

20. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, sera (x) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participagdo
de cooperativas.

21. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DE
ACESSIBILIDADE
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JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Projeto Basico ou Termo de Referéncia ( ) ou Projeto
Executivo (x) incluiu critérios/praticas de sustentabilidade socioambiental ( ), de acessibilidade

(x).
22. EXIGENCIA DE GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, sera (x) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a
apresentacdo de garantia de execugdo contratual, com base na seguinte justificativa:

23. OPCAO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacio, o sistema de registro de precos ( ) FOI ou (x) NAO
FOI adotado.

Em caso de resposta positiva, o enquadramento do registro de pregos se da no inciso ( ) I ou( )
IMou( )ITou( )IV doart. 3°do Decreto n® 7.892/2013, com base na seguinte motivacao:

24. NATUREZA DA ATIVIDADE SE CONSTITUI _OU NAO ATIVIDADE DE
CUSTEIO (DECRETO N° 10.193/2019)

DECLARACAOQ: No presente feito, com base nos critérios da Portaria n° 249/2012-MPOG, a
natureza da atividade a ser contratada

A - () Nao se constitui em Atividade de Custeio.
B - (x) constitui-se em Atividade de Custeio;

Considerando o disposto no art. 3° do Decreto n° 10.193/2019 e o valor estimado da
contratacdo, a autoridade assessorada:

B.1 (x) detém competéncia para celebrar o contrato;

B.2. () obtera autorizagao para celebrar o contrato.
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Estudo Técnico Preliminar 11/2020

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23337.250979.2020-11

2. Descricao da necessidade

O campus Governador Mangabeira encontra-se em funcionamento no espaco onde antes funcionava a Escola de Formacdo de
Pracas da Policia Militar do Estado da Bahia. espago que, para o desempenho efetivo das atividades de ensino, pesquisa e
extensdo, com o acolhimento de todos, com limitagdes ou ndo, é inadequado pois necessita de diversas melhorias do que ja se
tem construido e, sem menor importdncia, para a acessibilidade de servidores e estudantes que exercem suas atividades
diariamente neste local. O objetivo é tornar mais seguro o transitar das pessoas no Campus, mantendo sua integridade fisica e
tornar-se uma escola inclusiva, onde aqueles com limitagdes ou mobilidade reduzida sintam-se capazes de frequentar os espagos
e consigam desenvolver suas atividades.

O termo acessibilidade significa “ter acesso”, logo, faz-se necessaria a reforma nas constru¢gdes do Campus para que a nova
arquitetura possivel de ser implantada inclua estudantes com dificuldades motoras e que, muitas vezes, ndo encontram na cidade,
escola preparada para que possam acolhé-los e contribua com sua autonomia nos espagos. Sdo barras de apoio, sinalizagdo,
rampas, revestimentos seguros e varios outros itens tdo essenciais que contribuem para garantir a seguranga e autonomia das
pessoas.

No campus Governador Mangabeira o livre transito das pessoas com ou sem deficiéncia fisica, mobilidade reduzida etc, é
comprometido, pois, dada a estrutura antiga, ndo projetada para esse tipo de ptiblico, as condi¢des de acessibilidade sdo
praticamente inexistentes, tendo em vista a extensdo do Campus e a variedade das atividades que acontecem nos espagos. O
campus tem buscado implantar algumas medidas para facilitar a autonomia das pessoas portadoras de necessidades especiais,
contudo, tem encontrado limitagOes nas condi¢des orcamentérias para o volume de investimento necessario. Com o objetivo de
diminuir a exclusdo dessas pessoas do convivio social é que o Campus contratou empresa especializada de engenharia para a
elaboracdo do projeto de acessibilidade das areas construidas e buscou incessantemente a viabilizacdo da execugdo da obra, que
encontra-se orcado em R$ 543.629,71.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
COORDENAGAO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS SILVIA FERNANDA SALES DOS SANTOS

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Pretende-se realizar uma Tomada de Precos para a execucgdo da obra de acessibilidade para o Campus Governador Mangabeira,
sendo essa a modalidade mais aplicavel dado o valor da obra, que se enquadra ao maximo permitido na Lei 8666/93.

Para tanto os interessados devem possuir alguns requisitos necessarios para a participagdo no certame e consequentemente para a
contratacdo que sdo os previstos na Lei 8666/93 para esse tipo de contratacdo, ressaltando a importdncia de inscricao e
regularidade no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo Estadual
(CAU), tanto da empresa quanto dos responsaveis técnicos, além das certiddes de acervo técnico necessarias para comprovacao
da capacidade técnica da empresa contratada.
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5. Levantamento de Mercado

O decreto 7983/2013 estabelece regras e critérios para elaboragdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia
contratados e executado com recursos da Unido. No referido decreto encontramos:

Art. 3° O custo global de referéncia de obras e servicos de engenharia, exceto os servigos e obras de
infraestrutura de transporte, sera obtido a partir das composi¢cdes dos custos unitarios previstas no
projeto que integra o edital de licitacdo, menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos
custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil
- Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser
considerados como de construgao civil.

Paragrafo Unico. O Sinapi devera ser mantido pela Caixa Econdmica Federal - CEF, segundo definicdes
técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preco realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica - IBGE.

Art. 6° Em caso de inviabilidade da definicdo dos custos conforme o disposto nos arts. 3°, 4°e 5° , a
estimativa de custo global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em tabela de
referéncia formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administracdo publica federal em
publica¢cbes técnicas especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de
mercado.

A composicdo de precos das planilha orcamentéria foi realizada com base na referida Tabela de Precos, atualizada pelo Setor de
Engenharia da Reitoria. Acredita-se que seja um certame concorrido dada a existéncia de diversas empresas habilitadas nos
Conselhos CREA ou CAU para a prestacdo do servico pretendido. Apés atualizacdo, o valor ficou orcado em R$ 543.629,71.

6. Descricao da solucdao como um todo

O campus Governador Mangabeira encontra-se em funcionamento no espaco onde antes funcionava a Escola de Formacdo de
Pracas da Policia Militar do Estado da Bahia. espaco que, para o desempenho efetivo das atividades de ensino, pesquisa e
extensdo, com o acolhimento de todos, com limitagdes ou ndo, é inadequado pois necessita de diversas melhorias do que ja se
tem construido e, sem menor importancia, para a acessibilidade de servidores e estudantes que exercem suas atividades
diariamente neste local. O objetivo é tornar mais seguro o transitar das pessoas no Campus, mantendo sua integridade fisica e
tornar-se uma escola inclusiva, onde aqueles com limitacdes ou mobilidade reduzida sintam-se capazes de frequentar os espacos
e consigam desenvolver suas atividades.

O termo acessibilidade significa “ter acesso”, logo, faz-se necessaria a reforma nas constru¢des do Campus para que a nova
arquitetura possivel de ser implantada inclua estudantes com dificuldades motoras e que, muitas vezes, ndo encontram na cidade,
escola preparada para que possam acolhé-los e contribua com sua autonomia nos espagos. Sdo barras de apoio, sinalizagdo,
rampas, revestimentos seguros e varios outros itens tdo essenciais que contribuem para garantir a seguranga e autonomia das
pessoas.

Somado a todo o contexto apresentado vale destacar a Lei 13.146 de 2015 que institui
a Lei Brasileira de Inclusio da Pessoa com Deficiéncia (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia), destinada a
assegurar e a promover em condigdes de igualdade, 0

exercicio dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiéncia, visando a sua incluséo social e cidadania e
traz como dever do Estado a promocdo de condigdes para a inclusdo de pessoas com algum tipo de deficiéncia para se sintam
capazes de conduzir suas atividades de maneira autdbnoma, ou seja, o ambiente deve estar adequado para que possam transitar, se
comunicar, entender e serem entendidas.

Art. 27. A educagdo constitui direito da pessoa com deficiéncia, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os
niveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcancar o maximo desenvolvimento possivel de seus talentos ¢

Paragrafo tnico. E dever do Estado, da familia, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educacio de qualidade a

Art. 28. Incumbe ao poder publico assegurar , criar , desenvolver , implementar , incentivar , acompanhar e avaliar:

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educacdo e demais integrantes da comunidade escolar as e
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No campus Governador Mangabeira o livre transito das pessoas com ou sem deficiéncia fisica, mobilidade reduzida etc, é
comprometido, pois, dada a estrutura antiga, ndo projetada para esse tipo de publico, as condi¢bes de acessibilidade sdo
praticamente inexistentes, tendo em vista a extensdo do Campus e a variedade das atividades que acontecem nos espacos. O
campus tem buscado implantar algumas medidas para facilitar a autonomia das pessoas portadoras de necessidades especiais,
contudo, tem encontrado limita¢cdes nas condigdes orcamentarias para o volume de investimento necessario. Com o objetivo de
diminuir a exclusdo dessas pessoas do convivio social é que o Campus contratou empresa especializada de engenharia para a
elaboracdo do projeto de acessibilidade das areas construidas e buscou incessantemente a viabilizacdo da execugdo da obra, que
encontra-se or¢cado em R$ 543.629,71.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Pretende-se contratar a execugdo global do projeto, sem parcelamentos.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

O valor encontra-se estimado em R$ 543.629,71.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A solugao, para que atinja o objetivo de readequar os espagos do Campus e se torne acessivel a todos, ndo pode ser parcelada, até
porque a obra precisa ser realizada em sua totalidade.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao hé necessidade de contratacdo paralela que seja fator preponderante para a contratagdo da execugdo da obra de acessibilidade.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O Plano de Desenvolvimento Institucional do IF Baiano, vigente até final de 2020, traz como um dos programas o Programa de
Apoio a Diversidade e A¢des Afirmativas — PROADA que tem como um dos objetivos estratégicos:

Dentre os objetivos estratégicos da instituicdo, consta a garantia de inclusdo a pessoa com deficiéncia. Nos pr6ximos cinco anos,
o IF Baiano vai atuar nas quatro frentes basicas de acessibilidade que compdem a acessibilidade espacial:

* orientagdo espacial;

* comunicagao;

 deslocamento;

* uso.

Dentre as ac¢Oes ja encampadas, destacam-se a readequagao dos espacos fisicos de al-guns Campi e a exigéncia de que os novos
projetos sejam produzidos conforme a ABNT NBR 9050:2004 em todas as licitacdes de obras e servigos de engenharia. Estas
acOes estdo em-basadas na Politica de Diversidade e Inclusdo. Esta politica interna encontra consondncia nas politicas
governamentais promovidas pelo Ministério da Educacdo, por isso, estd embasada no Decreto n° 5.296/2004, regulamentador das
Leis n° 10.048/2000 e 10.098/2000. Em razdo do atendimento a legislacdo, a institui¢do implantou em todos os campi o Nucleo
de Atendimento as Pessoas com Necessidades Especificas —- NAPNE. Este nticleo busca assegurar junto a comunidade académica
o direito a igualdade, a acessibilidade arquitetonica, comunicacional e atitudinal, assim como a eliminacdo de tudo o que impeca
o desenvolvimento pleno das pessoas com algum tipo de necessidade especifica.

- Garantia, aos estudantes com necessidades especificas, das condicdes legais e adequadas, a fim de facilitar o processo de ensino
aprendizagem, a convivéncia com a diversidade e o desenvolvimento profissional. Tais a¢cdes devem ser orientadas pelo NAPNE
(Nucleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Especificas). Este Nucleo deve ser responsavel pelo diagnéstico das necessidades
especificas dos estudantes e posterior aquisicdo ou adequagdo dos recursos pedagégicos, metodolégicos e
tecnoldgicos alternativos para assegurar a implantacao de medidas de acessibilidade nos campi.
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Traz também o interesse em criar grupos de trabalho para sugestdes necessarias para a concretizagdo das condicdes de
acessibilidade em todos os espacos fisicos, mobilidrios e comunicacionais possiveis dos Campi, diagnéstico importante para o
planejamento estratégico da Instituicao.

12. Resultados Pretendidos

Pretende-se tornar os espacos do Campus acessiveis a todo o ptblico, interno e/ou externo, de modo a exercitar continuamente
acdes para educacdo inclusiva, de modo a reduzir o nimero de estudantes marginalizados no municipio de Governador
Mangabeira, carente de escolas e instituicdes de ensino que promovam condi¢des condi¢es ideais para pessoas com qualquer
tipo de deficiéncia ou mobilidade reduzida.

13. Providencias a serem Adotadas

As providéncias necessarias comegam para a realizacdo do certame, de modo que seja escolhido local adequado para o
distanciamento social de, no minimo 1,5m, entre os presentes.

Serdo necessdrias também a reorganizacdo das aulas, dos ambientes onde sdo desenvolvidas outras atividades administrativas
para que a obra possa causar o minimo de transtorno possivel no dia-a-dia do Campus.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Impactos ambientais deverdo ser observados pelo Setor de Engenharia, bem como também analisado a cobranca de documentos a
serem apresentados pelos licitantes, tais como o Cadastroe Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) que é o registro obrigatério de pessoas fisicas e/ou juridicas que realizam
atividades passiveis de controle ambiental. Antes de realizar qualquer atividade no Campus Governador Mangabeira é necessario
identificar se essa Atividade necessita do Cadastro Técnico Ambiental junto ao IBAMA.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Preliminares realizado por esta Equipe de
Plangjamento, DECLARAMOS que E VIAVEL a contratagio proposta pela unidade requisitante.
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16. Responsaveis

SANDOVAL SAMPAIO DA SILVA

Coordenador de Suprimentos e Logistica

SILVIA FERNANDA SALES DOS SANTOS

Coordenador de Assuntos Estudantis

CARLOS RUBENS SILVA DEUTSCH

Coordenador Financeiro e Contabil
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1. INTRODUGCAO

O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboragcdo do orcamento, a
execucao da obra, bem como completar as demais pecas que compdéem o projeto
para construgdo em epigrafe.

Os Projetos foram elaborados para atender a NBR 9.050/2015, bem como as leis
federais de acessibilidade numero 10.048/2000 e 10.098/2000.

Para atender o prazo estipulado, a execugao da obra devera ser executada em tempo
integral.

As empresas deverdao preencher todos os itens da planilha fornecida, havendo
divergéncia de especificagcbes entre os projetos, memoriais e planilha prevalecerao
sempre as informagdes da planilha.

O Instituto Federal Baiano indicara locais adequados para depésito de materiais e
canteiro de obras, o qual devera haver o consentimento da administracdo. O acesso
de materiais ndo devera prejudicar o fluxo de pedestres e automdveis.

A empresa responsavel pela execucao das obras devera estar atentar para o Cédigo
de Posturas do municipio, bem como as licengas pertinentes no ambito Municipal.

A obra nao iniciara sem obtencao de alvara para construcdo (quando necessario) e
emissao da ART (CREA) e ou RRT (CAU).

Todos os materiais usados na obra deverdo ser de qualidade, satisfazendo as
especificacoes.

A mao de obra a empregar devera também ser de qualidade, sendo a execucdo e
acabamento dos trabalhos esmerados e seguindo os melhores padrées conhecidos
em servigcos congéneres.

Os trabalhos executados que nao satisfacam as condi¢des estabelecidas poderao ser
impugnados pelo Instituto Federal Baiano correndo por conta do empreiteiro as
despesas necessarias para a correcdo (demolicao e reconstrucao e reposicao de
material) dos servigos impugnados.
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Caso for julgado aconselhavel a substituicio de algum material especificado por
outro, sé podera ser feita mediante autorizacéo por escrito da fiscalizacao.

Competird ao empreiteiro fornecer todo o ferramental, maquinario e equipamentos
adequados para possibilitar uma perfeita execug¢ao dos servicos contratados.

Em caso de divergéncia entre cotas e desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerao as primeiras.

2. OBRA CIVIL
2.1. INSTALACOES PROVISORIAS

A obra devera estar perfeitamente identificavel com placa de obra da empresa e
do IF Baiano (que devera ser executada conforme modelo fornecido). O alvara
para construgdo, placas e ARTs / RRTs deverdo ser providenciados antes do
inicio da obra. Devera haver um responsavel técnico residente, para atuar
constantemente na condug¢éo da obra.

2.2. SERVICOS PRELIMINARES
Demolicoes / Retirada:

Serdao demolidos e retirados todos os itens especificados na planilha de
orcamentos e projeto executivo. A obra devera ser mantida em permanente
limpeza, e com cuidados especiais quanto a seguranca fisica e patrimonial.

Todo material retirado e ou demolido que ndo sera utilizado posteriormente,
conforme avaliacdo da fiscalizagdo devera ser removido do local conforme as
condicoes impostas pelas regras do Instituto e/ou Municipio.

Todo servigo de retirada devera ser feito com o maior cuidado possivel e com
mao de obra qualificada para que tenha o minimo impacto possivel a estrutura
existente, assim como viga existente se existir.

Todo material reaproveitavel proveniente de demolicao é de propriedade do
Instituto Federal Baiano. A fiscalizagao determinara qual ou quais os materiais
reaproveitaveis e destinara o local onde deverdo ser entregues e armazenados.
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Esse questionamento devera ser feito pelo executor para a fiscalizacao antes do
inicio da obra.

2.3. CANTEIRO DE OBRAS
O Instituto Federal Baiano disponibilizara espaco e estrutura para que a
empresa utilize como Canteiro de Obras.

3. ESPECIFICACOES:

3.1. PAVIMENTACAO, PISOS E SINALIZAGAO:

Piso:

Nos pisos externos onde sera instalado o piso tétil de concreto, deverdo ser
recompostas as pecas do piso existente que por ventura venham a ser
danificadas.

Instalagdes Complementares:
Serdao executadas conforme projeto, sendo que qualquer divida ou alteracao

que se faga necessdria devera ser consultada e aprovada pela Fiscalizacdo do
Instituto Federal Baiano, antes da execucao.

Enchimento:

Devera ser feito com cascote de obra, cimento e areia, conforme locais
indicados em planta para nivelar o piso das rampas externas.

Execucao:

Devera ser moldado no local e a espessura da camada devera ser prevista de
modo que se obtenha a regularizacao da base e cubra todas as instalagdes de
piso que foram executadas, de modo que o piso final com acabamento fique
totalmente no mesmo nivel.

A pavimentacdo a ser complementada devera seguir o padrao existente:
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Aplicacédo: No local onde o piso foi removido

e Piso em Granilite, Marmorite ou Ganitina
- Espessura: 8 MM,
Incluso juntas de dilatagédo plasticas

e Rampas: As rampas externas e passeio - concreto desempenado devem
ser aplicados sobre a terra compactada, uma camada de regularizacao e
sobre esta uma nata de concreto desempenado. Aplicar sobre concreto
tinta epdxi bicomponente de alta resistencia SW - 02, kit 18lts cimento 12
kg. dividir o cimentado em placas de no maximo 2,00m?2 com junta de
dilatagéo plastica ou ripas de madeira, ou mesmo sulcos profundos cheios
de areia que atinjam sempre a base de concreto

e Piso tatil de alerta/direcional - EXTERNO
- Material: Cimenticio com agregado de marmore e granito
Tipo: Placa
- Modelo: Alerta ou direcional
- Cor: Amarelo - Dimensdes: 25,0 x 25,0 cm
- Espessura: 3,0 cm
- Textura e desenho: conforme NBR 9.050/2015 — sinalizagcdo podo tatil de
alerta.
- Peso por/m? = 76Kg
- Fabricante: Tecnogram (ou equivalente)
- Aplicacdo: Com o uso da maquita, cortar o local a ser colocado, assentar com
cimento e areia (3:1) Deixar 12 horas intransitavel.
- Rejuntamento: Iniciar o rejuntamento apés 12 horas do término do
assentamento dos pisos.
Deve ser executado em duas ou mais etapas, utilizando--se material especifico
(cimento comum cinza ou cimento branco estrutural) e variando a quantidade de
agua (rejunte inicial mais mole para fechamento total). Remover os excessos
antes de secar.

Obs.: Nos locais onde nao for possivel fazer recorte com maquita, retirar a peca
do piso existente e fazer novo acabamento e recomposigédo do mesmo.
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o Piso tatil de alerta/direcional — INTERNO:

- Material: Borracha macia, atéxica, reciclada e granulada

- Tipo: Placa

- Modelo: Alerta ou direcional

- Cor: Azul

- Dimensdes: 25,0 x 25,0 cm

- Espessura: 2mm

- Textura e desenho: conforme NBR 9.050/2015 — sinalizacao podo tatil de alerta
ou direcional

- Aplicacao: colado com cola de contado para borracha, conforme especificagao
do fabricante

- Fabricante: Brasibor (ou equivalente)

- Instrugdes para instalagéo:

1 - Abrir uma quantidade suficiente de caixas de placas de piso para dispor da

quantidade de material necessario para cobrir cada area.

2 - Misturar as pecas das diversas caixas para garantir que nao ocorram

variagoes de tons em nenhuma area especifica.

3 - Com o auxilio do esquadro fazer uma marcacao com fita adesiva na area que

recebera ataque quimico com solventes e adesivos.

4 - Examinar as superficies e as areas adjacentes onde os produtos serédo

instalados e verificar se estao protegidas, vedadas.

5 - Retirar qualquer tinta, ceras, seladores e compostos de cura ndo compativel

com o adesivo a ser utilizado. Usar solvente, espatula e trapos.

5 - Espalhar adesivo no piso na quantidade suficiente para permitir a instalacao
dos materiais de piso antes da secagem inicial. Evitar respingos fora do piso,
como em paredes, esquadrias, etc.

6 - Espalhar adesivo no verso das placas de borracha. Verificar se o piso e
placas de borracha estdo levemente secos e inicie a colagem peca por peca.

7 - Aplicar pisos de borracha sobre base de concreto somente ap6s atingir cura
superior a 28 dias O piso tatil devera ser instalado sobre superficie lisa e
firme.

8 - Verificar se o0 piso esta isento de 6leo, graxa, poeira ou outras substancias
que possam prejudicar a adesao das placas de borracha.

9 - Ajuste o layout das pecas de forma a evitar a necessidade de unidades
menores que Y2 peca
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e Fita de piso — ESCADA
- Material: Policarbonato
- Tipo: faixa
- Cor: Amarela
- Largura: 3 cm
- Textura e desenho: conforme NBR 9.050/2015 — sinalizacao visual de degraus
- Fabricante: Andaluz Acessibilidade (ou equivalente)
- Aplicacao: fita dupla face ou cola de contato
Como sinalizagdo visual de alerta nos extremos dos degraus da Escada.

e Pintura de piso —- ESTACIONAMENTO PNE
- Material: Esmalte Sintético Automotivo
- Tipo: Esmalte Sintético Automotivo, secagem ultrarrapida
- Cor: Amarela demarcagdo, Branco e Azul Especial (pantone 2925C). -
Acabamento: Acetinado
- Textura e desenho: conforme NBR 9.050/2015 — sinalizacao e tipos de vagas
para veiculos / simbolo internacional de acesso
- Fabricante: Tintas Coral (ou equivalente)
- Aplicacéao: Circulacdo, vaga para cadeirantes, idosos e gestantes e pictograma
internacional de acesso no estacionamento.
- N® de demaos: 02, no minimo.

3.2. CORRIMAOS E GUARDA CORPOS

e Corrimao metalico —- ESCADA
- Material: Ago - Tipo: Inox ou Galvanizado
- Modelo: Tubular de 5¢cm de diametro conforme projeto
- Cor: Cromado
- Fixagdo: conforme projeto
- Aplicacdo: escadas e rampas

e Guarda Corpos
- Material: Aco — Tipo: Inox ou Galvanizado
- Modelo: Tubular de 4cm de diametro conforme projeto
- Cor: Cromado
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- Fixacao: conforme projeto
- Aplicacdo: escadas

Para a instalacdo o CONSTRUTOR devera fornecer o corrimdo de metal de
acordo com a NB 9050/2015 fornecendo todo material e executando todos os
servicos necessarios para a perfeita execucao conforme detalhes na prancha do
projeto arquiteténico.

3.3. PORTAS

e Portas de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrao médio,
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e
instalagdo do batente, fechadura com execucao do furo, revestidas com
laminado melaminico. Atender as dimensoes e especificagdes orientadas
no projeto arquiteténico

3.4. ESQUADRIAS

e 290 x 120cm: 1 modulo de quatro folhas 290x90, sendo as duas de correr
e duas fixas com contramarco em aluminio anodizado natural e vidro
incolor e=6mm - linha suprema

e 80 x 150cm: 2 médulos, 1 modulo tipo max.ar de 90x110cm e 1 médulo
fixo de 90x30cm com contramarco em aluminio anodizado natural e vidro
incolor e=6mm - linha suprema

e 380 x 120cm: 1 médulo de quatro folhas 380x90, sendo as duas de correr
e duas fixas com contramarco em aluminio anodizado natural e vidro
incolor e=6mm - linha suprema

3.5. PAREDES

e Pintura em tinta acrilica super lavavel semibrilho (duas demaos) sobre
alvenaria convencional de e: 12cm com revestimento em reboco paulista
traco 1:2:7 (cimento, cal reidratada e areia lavada) em massa acrilica -
alvenaria externa, nas cores Caminhos do jardim, verde colonial, cidade
antiga e branco cru, de acordo com o projeto arquitetonico.
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3.6. VIDROS
e Vidro fumé temperado, E: 10mm
3.7. AZULEIJOS

e Azulejo branco Cristal 20 x 20cm

3.8. COBERTURA

e Laje pré-moldada de isopor com painéis trelicados e malha de aco, com
cobertura de concreto usinado. Necessario projeto especifico estrutural
para implantacdo. A mesma devera ser revestida com gesso para teto e
pintura na cor branco neve.

e Telha fibrocimento ondulada, e: 8mm, sobre madeiramento de peroba ou
perobinha, necessario projeto especifico de cobertura para implantagao.

3.9. LOUCAS
e Lavatorio c/ louga branca pne c/ coluna 54x44cm — NBR 9050/2015,
conforme projeto arquiteténico e planilha orgamentaria.

e Bacia sanitaria para PNE — NBR 9050/2015 s/ abertura frontal

3.10. METAIS

e Valvulas de descarga metalica base 1 1/"2" cromado;

e Torneira para lavatérios sanitarios presmatic antivandalismo cromado;
3.11. ACESSORIOS
Os acessoérios deverao ser aplicados conforme projeto arquiteténico, e referem-

se a instalacbes a serem executadas nos sanitarios acessiveis, conforme
abaixo:
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e Papeleira de louga branca
e Barras de apoio 80 cm cromado - |.S. acessivel
e Barras de apoio em L, largura:100cm cromado - banho acessivel
e Assento sanitario almofadado cor branca
e Espelho cristal, 60x90cm, acabamento reto ¢/ moldura aluminio,
inclinacao 10°em relagdo a parede, 4mm - sanitarios acessivel
4. LIMPEZA

Limpeza Permanente da obra:

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do
local, diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos nao
necessarios aos servicos. O CONSTRUTOR devera efetuar no final de cada
jornada de trabalho, a remocéo e principalmente a limpeza local, de todos os
detritos e entulhos provenientes dos trabalhos executados, de forma que a cada
inicio de expediente o local fique em condi¢cbes de trabalho. Em toda a area de
Intervencgéo atingida pela Reforma. Limpeza Final da obra: Devera ser feita uma
limpeza geral fina, de modo que a obra figue em condicbes de imediata
utilizacao. Para fins de recebimento dos servicos serao verificadas as condi¢des
dos pisos, vidros, revestimentos, etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a
efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Fiscalizagdo. Em toda a
area de Intervencao atingida pela Reforma.

Governador Mangabeira, 23 de janeiro de 2019..
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SETTE PROJETOS E SERVICOS EIRELI
CNPJ:28.487.318/0001-68

Autora do Projeto: Arquiteta Wanessa Cardoso Siqueira — CAU-MG: A74173-6
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PROJETOS E SERVICOS

SETTE PROJETOS E SERVICOS EIRELI
RUA TIMBIRAS, 340, BAIRRO VIGILATO PEREIRA,
UBERLANDIA - MG - CEP: 38.408-418

CNPJ: 28.487.318/0001-68

EMAIL: setteprojetos@hotmail.com
FONE: (34) 3217-4373 -9.9203-9750-9.9938-6910
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CODIGO|  DIMENSOES QUANT. | DESCRICAO
GIRO, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA
COM MARCO E ALIZARES ESMALTADOS E COM PINTURA COR ANDALUZ ESMALTE ACETINADO
P1 90 x 210 02 PREMIUN BASE AGUA SUVINIL/SIMULAR, COM MAGANETA DO TIPO ALAVANCA, COM 100MM DE
COMPRIMENTO E ACABAMENTO SEM ARESTA E RECURVADO NA EXTEMIDADE, APRESENTANDO
UMA DISTANCIA MiNIMA DE 40MM DA SUPERFICIE DA PORTA. DEVE SER INSTALADA A UMA
ALTURA QUE PODE VARIAR ENTRE 0,80m E 1,10m DO PISO ACABADO.
GIRO, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA REVESTIDA EM LAMINADO METALICO COM ALTURA 0,40m,
COM MARCO E ALIZARES ESMALTADOS E COM PINTURA COR ANDALUZ ESMALTE ACETINADO
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ALTURA QUE PODE VARIAR ENTRE 0,80m E 1,10m DO PISO ACABADO.
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CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO- ARQUITETA- CAU: A74173-6
LEGENDA DE ESQUADRIAS CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRAS Resp. Técnico
JANELAS - (ver planta de obra civil, cortes, fachadas e detalhamento)
CODIGO DIMENSOES QUANT.  PEITORIL | DESCRIGAO
J1 290 x 120 04 165 1 MODULO DE QUATRO FOLHAS 290x90, SENDO AS DUAS DE CORRER E DUAS FIXAS Folha: 07/08 Projeto Completo — RQ7 Fse. INDICADA

(do piso)

COM CONTRAMARCO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO INCOLOR E=6mm

- LITHA SUPREMA CONTEUDO: PROJETO DE ACESSIBILIDADE
2 |90x150 09 10 | 2MODULOS, 1 MODULO TIPO MAX.AR DE 90X110cm e 1 MODULO FIXO DE 90X30cm Assunto:
(dopiso) | COM CONTRAMARCO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO INCOLOR E=6mm
- LINHA SUPREMA Ocupac&olFBA — CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
5| s0x120 o1 15 |1 MODULO DE QUATRO FOLHAS 380x90, SENDO AS DUAS DE CORRER E DUAS FIXAS RUA WALDEMAR MASCARENFAS, S/N
(do piso) CI(_DIRI/IHC;OSI\IJFI)?QEMI\?AI\?CO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO INCOLOR E=6mm _ pLANTAN BAIXA|Local:cOBERNADOR MANGABEIRA — BA
B LOCACAO
INSTITUTO FEDERAL EDUCAGCAO, CIENCIA E TENCOLOGIA

— DETALHES Prop.: galaNO

— INFORMAGCAO |Resp. TécnicoWANESSA CARDOSO SIQUEIRA /CAU. A74173-6

COMPLEMENTARES
Area do Terreno: 25.272,64 m? Area Total: 4.228,32 m?

Desenho: WANESSA CARDOSO

SETTE PROJETOS E SERVICOS EIRELI

RUA TIMBIRAS, 340, BAIRRO VIGILATO PEREIRA,
UBERLANDIA - MG - CEP: 38.408-418
CNPJ: 28.487.318/0001-68

PROJETOS E SERVIC;OS EMAIL: setteprojetos@hotmail.com

FONE: (34) 3217-4373 -9.9203-9750-9.9938-6910
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FAIXA DE SEGURANCA P/ PORTADORES

QUADRO DE ACABAMENTOS
Ol priso FABRIC. |COD./COR
PISO GRANILITE POLIDO dim:80x80cm, ACABAMENTO LISO E: 12mm GRANULOMETRIAN. 2,

1 |COMPOSTOS DE ADTIVOS ESPECIAIS CIMENTO COMUM OU CINZA, AGREGADOS MINERAIS CALCARIO
DILAMITA 18 KG. CIMENTO 12 KG.

RAMPAS EXTERNAS E PASSEIO - CONCRETO DESEMPENADO. APLICAR SOBRE A TERRA COMPACTADA, UMA

> |CAMADA DE REGULARIZAGAO E SOBRE ESTA UMA NATA DE CONCRETO DESEMPENADO. APLICAR SOBRE
CONCRETO TINTA EPOXI BICOMPONENTES ALTA RESISTENCIA SW - 02, KIT 18LTS CIMENTO 12 KG. DIVIDIR O
CIMENTADO EM PLACAS DE NO MAXIMO 2,00M? COM JUNTA DE DILATAGAO PLASTICA OU RIPAS DE MADEIRA,

OU MESMO SULCOS PROFUNDOS CHEIOS DE AREIA QUE ATINJAM SEMPRE A BASE DE CONCRETO
A PAREDE
PINTURA EM TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL SEMI BRILHO (DUAS DEMAOS)

1 | SOBRE ALVENARIA CONVENCIONAL DE E: 12CM COM REVESTIMENTO EM CORAL OUCAMINHO DQ
REBOCO PAULISTA TRACO 1:2:7 (CIMENTO, CAL RE-HIDRATADA E AREIA SIMILAR  UARDIM
LAVADA) EM MASSA ACRILICA - ALVENARIA EXTERNA

2 | PINTURA EM TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL SEMI BRILHO (DUAS DEMAOS) SOBRE ALVENARIA corAL ouUl  VERDE
CONVENCIONAL DE E: 12CM COM REVESTIMENTO EM REBOCO PAULISTA TRACO 1:2:7 (CIMENTO, SMILAR | COLONIAL
CAL RE-HIDRATADA E AREIA LAVADA) EM MASSA ACRILICA - ALVENARIA EXTERNA
PINTURA EM TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL SEMI BRILHO (DUAS DEMAOS) SOBRE

< | ALVENARIA CONVENCIONAL DE E: 12CM COM REVESTIMENTO EM REBOCO PAULISTA CORAL OU| CIDADE
TRACO 1:2:7 (CIMENTO, CAL RE-HIDRATADA E AREIA LAVADA) EM MASSA ACRILICA - SIMILAR | ANTIGA
ALVENARIA INTERNA
PINTURA EM TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL SEMI BRILHO (DUAS DEMAOS) SOBRE

4 | ALVENARIA CONVENCIONAL DE E: 12CM COM REVESTIMENTO EM REBOCO PAULISTA CORAL OU|  BRANCO
TRACO 1:2:7 (CIMENTO, CAL RE-HIDRATADA E AREIA LAVADA) EM MASSA ACRILICA - SIMILAR CRU
ALVENARIA INTERNA

5| VIDRO FUME TEMPERADO e:10mm

PIERINI
6 | AZULEJO 20x20cm SIMIL AROU (B)E'IA\SNT(,:ACIE
[ ]| TETO

1| LAJE PREMOLDADA DE PAINEIS TRELICADOS gﬁﬁ&ROU EECE‘CO

2 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA, e: 8mm
COD. |QUANT|DESCRIGAO

(<f() L1 1 LAVATORIO C/ LOUCA BRANCA PNE C/ COLUNA 54X44cm — NBR9050
g BACIA SANITARIA PARA PNE — NBR 9050
S| L2 | T |'s/ ABERTURA FRONTAL
- COD. |QUANTDESCRIGAO
E M1 1 VALVULAS DE DESCARGA METALICA BASE 1 1/72" CORMADO
g M2 1 TORNEIRA PARA LAVATORIO SANITARIOS PRESMATIC ANTIVANDALISMO CROMADO
' TODOS 0OS REGISTROS SERAO ACABAMENTO C40 CROMADO
COD. |QUANTDESCRIGAO
Al 1 |PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA
8 A2 1 BARRA APOIO 80 CM CROMADO - I.S. ACESSIVEL
D_é A3 1 BARRA APOIO EM L, LARGURA:100CM CROMADO — BANHO ACESSIVEL
§ A4 1 |ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO COR BRANCA
%E) ESPELHO CRISTAL, 60X90cm, ACABADAMENTO RETO
A5 1 C/ MOLDURA ALUMINIUM, INCLINAQAO 10° EM
RELACAO A PAREDE, 4mm — sanité@rios acessivel

TELHA FIBROCIMENTO [:10%
EXISTENTE

INSTITUTO FEDERAL EDUCAGCAO,

@ 120 240 DE DEFICIENCIA FISICA
| CONFORME ABNT NBR 9050/2004
Proj. E ficagéo @
| VAGA RESERVADA A PORTADORES
@ @ | g | DE DEFICIENCIA FISICA
‘ ‘ ‘ | @,”;% S i s s s s sl i ST Projs [Edficaggol -
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A 1 1 1 |
i 3 | i :
i : : : ] | COR:BRANCO
° | = | 1 | 1
; RNNN s RN BE 1 ;
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i | ] i | 3
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i i 1 \\///’ i :% o
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: i ‘ — ] - I R [~ CONFORME ABNT NBR 9050: 2004
INSTALAR CORRIMAQS /GUARDA CORPO - VER DETALHE :Iﬂ' — i = - III ! n oo . . .:_ . \9 R24000 . Hg l INSTALAR CORRIMAOS /GUARDA CORPO - VER DETALHE
| = E G T e
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CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO-

WANESSA CARDOSO SIQUEIRA

ARQUITETA- CAU: A74173-6

CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRAS Resp. Técnico

Folha: 08/08 Projeto Completo — RO/ Esc. INDICADA

CONTEUDO: Assunto: PROJETO DE ACESSIBILIDADE
OcupacdoilFBA — CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

RUA WALDEMAR MASCARENHAS, S/N,

— CORTES Local:GOBERNADOR MANGABEIRA — BA

— FACHADAS INSTITUTO FEDERAL EDUCACAO, CIENCIA E TENCOLOGIA
Prop- galANG

— INFORMACAO

COMPLEMENTARESIResp. TécnicoWANESSA CARDOSO SIQUEIRA /CAU. A74173—6
Area do Terreno: 25.272,64 m? Area Total: 4.228,32 m?
Desenho: WANESSA CARDOSO

2

PROJETOS E SERVICOS

SETTE PROJETOS E SERVICOS EIRELI
RUA TIMBIRAS, 340, BAIRRO VIGILATO PEREIRA,

UBERLANDIA - MG - CEP: 38.408-418

CNPJ: 28.487.318/0001-68
EMAIL: setteprojetos@hotmail.com
FONE: (34) 3217-4373 -9.9203-9750-9.9938-6910
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