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ConsideragOes sobre BDI para a obra de Adequacdo de Assessibilidade do Instituto Federal de Educagao
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FORMULA BASICA: BDI — (1+(AC+S+R+6)A+DF)(1+1L) 1
- 1-1

Onde:

BDI = bonificacdo e despesas indiretas;

AC = administrac¢do central;

S = taxa representativa de seguros;

R = taxa representativa de riscos;

G = taxa representativa de garantias;

DF = despesas financeiras;

L = lucro;

| = taxa representativa da incidéncia de Impostos.

» AC - Administragdo Central:

Para obra em questdo foi utilizado do valor do 32 Quartil apresentado no “Acérddo n2 2622/2013 — TCU — Plenario”,

Construgdo de Edificios:

. . 12 Quartil Média 32 Quartil
Administrag¢éo Central
3,00% 4,00% 5,50%
AC = 5,50%

Segue a descricao de gastos da administragao central:

DESPESAS A SEREM COBERTAS

5 | Pré-labore dos socios, saldrio dos diretores, gerentes, secretarias, técnicos, estagiarios,
essoa . ,
motoristas, continuos, etc.
Instalagdes fisicas Aluguel e manutengdo dos iméveis, incluindo os impostos cabiveis (IPTU).
Despesas correntes Agua, luz, telefone, internet, correios, jornais e revistas, material de expediente e de limpeza, etc.
Veiculos e equipamentos Utilitarios, fotocopiadores, ploteres, faxes, computadores, ar condicionados, etc.
. . Consultoria para estudos de obras, assessoria contabil e juridica, publicidade, servigos graficos,
Servicos de terceiros . .
auditoria, treinamento de pessoal, etc.
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Diversos Anuidades (CREA, Sindicatos), aquisi¢do de editais, seguros, viagens, brindes, etc.

» S + G — Seguros + Garantias

Diante das particularidades da obra, que trata-se de uma reforma, utiliza-se o valor do 32 Quartil apresentado no
“Acdrd3o n2 2622/2013 — TCU — Plenério”:

Construgdo de Edificios:

. 12 Quartil Média 32 Quartil
Seguro + Garantia
0,80% 0,80% 1,00%

S+ G=1,00%

Conforme bem salientado no relatério que antecede o Acorddo 2.369/2011- TCU-Plendrio, “em um orgamento de
obra, por mais detalhado e criterioso que seja, é impossivel prever com exatiddo todas as peculiaridades do projeto”,
ou seja sempre ha um risco inerente.

Foi adotado o valor do 22 Quartil, ja que a licitagdo sera realizada por Regime de Empreitada por Precos Unitdrios,
pois neste caso, a Administracdo assume os riscos das variagdes de quantitativos.

Construgdo de Edificios:

. 12 Quartil Média 32 Quartil
Riscos
0,97% 1,27% 1,27%
R=1,27%

» DF - Despesas Financeiras

Utilizou-se o valor do médio apresentado no “Acérddo n® 2622/2013 — TCU — Plenario”:

Construgdo de Edificios:

. . 12 Quartil Média 32 Quartil
Custo Financeiro
0,59% 1,23% 1,39%
DF = 1,23%

> L - Lucro liquido esperado

Para que o contrato seja mais atrativo, visto que trata-se de uma obra razoavel, e complexa
foi utilizado o valor do 22 Quartil apresentado no “Acérddo n2 2622/2013 — TCU — Plenario”:
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Construgdo de Edificios:

Lucro 12 Quartil Média 32 Quartil
6,16% 7,40% 8,96%
L=7,40%

> | - Impostos

ISS - 5% x 50% (m3o de obra) = 2,50% (atende) -> Mdximo acordéo 2369/2011 = 3,0%

COFINS - 3,0% (atende) -> Minimo, médio e mdximo acorddo 2369/2011 = 3,0%
PIS - 0,65% (atende) -> Minimo, médio e mdximo acordéo 2369/2011 = 0,65%

I =6,15%

» CALCULO DO BDI:

Subistituindo os valores das consideracdes feitas na formula apresentada inicialmente tem-se um BDI de

BDI = 24,85%

(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L')_1

BDI = a=n
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