PROJETOS E SERVICOS

OBRA: PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO -

CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

RESPONSAVEL TECNICO: WANESSA CARDOSO SIQUEIRA - CAU A74173-6

CODIGO BANCO

00007697 SINAPI

00006111 SINAPI
00007701 SINAPI

00004750 SINAPI
00034564 SINAPI

00037370 SINAPI
000050 SBC

000200 SBC
00004083 SINAPI
078848 SBC

00002707 SINAPI
00006297 SINAPI

00001649 SINAPI
00043083 SINAPI
00007194 SINAPI
00010556 SINAPI
00000601 SINAPI
00037371 SINAPI

00000183 SINAPI

00006110 SINAPI
008980 SBC
038458 SBC
038457 SBC

00037372 SINAPI

000100 SBC
00003081 SINAPI

00007343 SINAPI
00000536 SINAPI
00043491 SINAPI

00001214 SINAPI
00002432 SINAPI

049181 SBC
00001379 SINAPI
00025972 SINAPI

00020017 SINAPI

00038599 SINAPI
025839 SBC
00012869 SINAPI
00036520 SINAPI
00043489 SINAPI
00000397 SINAPI
00043467 SINAPI

00010506 SINAPI

DESCRIGAO

TUBO AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2",

*3,25" MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

SERVENTE DE OBRAS

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E =

*3,65" MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

PEDREIRO

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 cm, FBK 14 MPA (NBR
)

6136

ALIMENTAGAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)
CIMENTO PORTLAND CP IIl 32RS NBR 11578 (QUILO)
PEDRABRITADA #1 E 2

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

TIPO

MATERIAL

MAO DE OBRA
MATERIAL

MAO DE OBRA
MATERIAL

OUTROS
MATERIAL

MATERIAL

MAO DE OBRA

ACESSIBILIDADE - BARRA DE APOIO PARA PCD CONFORT 2310 | 080 DECA MATERIAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO
TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"

CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"

PERFIL "U" ENRWECIDO DE AGO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20
MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM
AMIANTO)

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 cm, E = 35
MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 cm (A X L), BATENTE/REQUADRO

DE 4 A 14 cm, COM VIDRO, SEM GUARNIGAO/ALIZAR
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)

BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM

A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/

CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI

ALIZARES)
SERRALHEIRO

ACESSIBILIDADE - ASSENTO PARA VASO LINHA VOGUE CONFORTO PCD

PLACA PISO TATIL DIRECIONAL 25X25CM AMARELO
PLACA PISO TATIL ALERTA 25X25CM AZUL
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)

AREIA GROSSA LAVADA

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA
55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL
VIARIA (NBR 11862)

MAO DE OBRA
MATERIAL

MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
SERVICOS

MATERIAL

MAO DE OBRA
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
OUTROS

MATERIAL
MATERIAL

MATERIAL

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL MATERIAL

A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E=1,9 A2 MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

COLA CASCOLA 400 GRAMAS 2,8KG/M2

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO

I-B (PREMIX) - NBR 16184

GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM
CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA
(NBR 6136)

FITAANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 50MM COM 5M

TELHADOR

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

ABRAGADEIRA EM ACO PARA AMARRAGAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXAGAO

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO

EQUIPAMENTO

MAO DE OBRA
MATERIAL

MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL
MATERIAL
MAO DE OBRA
MATERIAL
EQUIPAMENTO
MATERIAL
EQUIPAMENTO

MATERIAL

UN

UN
UN
KG
M2
UN

M2

JG

UN

UN

UN

M
cJ

M2

UN
UN
KG

KG

UN

RL

UN

UN

IFBAIANO
CNPJ: 10.724.903/0001-79

CURVA ABC DE INSUMOS

QUANTIDADE
OPERATIVA  IMPRODUTIVA OPERATIVA
1.155,0000000 94,32
4.472,8596910 14,74
356,0000000 168,79
1.832,9494560 23,23
10.368,9600000 3,92
7.584,5654112 4,79
27.582,3310000 1,23
92,3160000 305,88
732,3840000 35,76
18,0000000 1.331,13
129,5360000 134,30
429,0000000 40,33
231,0000000 73,87
1.128,5950000 14,10
346,0350000 43,11
39,0000000 335,83
53,0053000 237,05
7.584,5654112 1,48
39,0000000 275,61
433,0326000 23,23
6,0000000 1.632,46
727,0000000 13,10
460,0000000 18,72
8.432,5654112 1,01
73,6238000 105,28
39,0000000 197,84
510,0000000 14,13
176,4000000 38,57
4.400,2273800 1,43
263,1173688 23,23
117,0000000 50,11
154,3100000 34,93
5.677,2823520 0,94
340,0000000 15,11
462,6414000 10,01
866,8800000 4,55
30,0000000 130,96
154,0748160 24,98
6,0000000 612,06
2.477,0258160 1,36
712,0000000 4,45
4.400,2273800 0,69
7,5000000 351,21

Rua do Rouxinol, 115 - Imbui - Salvador / BA
(71) 3186-0027 / thianne.peixoto@ifbaiano.edu.br

VALOR UNITARIO

IMPRODUTIVA

BANCOS
SINAPI

OPERATIVA
108.939,60

65.929,95
60.089,24

42.579,42
40.646,32

36.330,07
33.926,27

28.237,62
26.190,05
23.960,34

17.396,68
17.301,57

17.063,97
15.913,19
14.917,57
13.097,37
12.564,91
11.225,16

10.748,79

10.059,35
9.794,76
9.523,70
8.611,20
8.516,89

7.751,11
7.7115,76

7.206,30
6.803,75
6.292,33

6.112,22
5.862,87

5.390,05
5.336,65
5.137,40

4.631,04

3.944,30
3.928,80
3.848,79
3.672,36
3.368,76
3.168,40
3.036,16

2.634,08

-01/2022 - BAHIA
SBC - 02/2022 - ACRE
CPOS - 11/2021 - SAO PAULO

TOTAL
IMPRODUTIVA

<«
EBUCACAD CIENCIA £ TECNOLOGIA
DATA ENCARGOS SOCIAIS
03/03/22 NAO DESONERADO:
HORISTA: 114,47%
MENSALISTA: 70,91%

PESO VALOR PESO

GERAL ACUMULADO ACUMULADO
108.939,60 13,85% 108.939,60 13,85%
65.929,95 8,38% 174.869,55 22,23%
60.089,24 7,64% 234.958,79 29,87%
42.579,42 541% 277.538,21 35,28%
40.646,32 517% 318.184,53 40,45%
36.330,07 4,62% 354.514,60 45,06%
33.926,27 431% 388.440,87 49,38%
28.237,62 3,59% 416.678,48 52,97%
26.190,05 3,33% 442.868,54 56,30%
23.960,34 3,05% 466.828,88 59,34%
17.396,68 221% 484.225,56 61,55%
17.301,57 2,20% 501.527,13 63,75%
17.063,97 2,17% 518.591,10 65,92%
15.913,19 2,02% 534.504,29 67,94%
14.917,57 1,90% 549.421,86 69,84%
13.097,37 1,66% 562.519,23 71,51%
12.564,91 1,60% 575.084,14 73,10%
11.225,16 1,43% 586.309,29 74,53%
10.748,79 1,37% 597.058,08 75,90%
10.059,35 1.28% 607.117,43 7717%
9.794,76 1,25% 616.912,19 78,42%
9.523,70 1,21% 626.435,89 79,63%
8.611,20 1.09% 635.047,09 80,73%
8.516,89 1,08% 643.563,98 81,81%
7.751,11 0,99% 651.315,09 82,79%
7.715,76 0,98% 659.030,85 83,77%
7.206,30 0,92% 666.237,15 84,69%
6.803,75 0,86% 673.040,90 85,55%
6.292,33 0,80% 679.333,23 86,35%
6.112,22 0,78% 685.445,44 87,13%
5.862,87 0,75% 691.308,31 87,88%
5.390,05 0,69% 696.698,36 88,56%
5.336,65 0,68% 702.035,01 89,24%
5.137,40 0,65% 707.172,41 89,89%
4.631,04 0,59% 711.803,45 90,48%
3.944,30 0,50% 715.747,75 90,98%
3.928,80 0,50% 719.676,55 91,48%
3.848,79 0,49% 723.525,34 91,97%
3.672,36 0,47% 727.197,70 92,44%
3.368,76 0,43% 730.566,46 92,87%
3.168,40 0,40% 733.734,86 93,27%
3.036,16 0,39% 736.771,01 93,66%
2.634,08 0,33% 739.405,09 93,99%



00004059 SINAPI

088202 SBC
00043465 SINAPI

00044499 SINAPI
00005318 SINAPI
00000370 SINAPI
00034547 SINAPI
00004302 SINAPI
00004760 SINAPI
00044497 SINAPI
004467 SBC
00004755 SINAPI
00001106 SINAPI

00006127 SINAPI

CPOS
E.18.000.02
0159

065247 SBC

00004813 SINAPI

00037666 SINAPI
00038592 SINAPI

00002616 SINAPI
00004786 SINAPI
00043487 SINAPI
00001381 SINAPI
00002696 SINAPI
00043483 SINAPI
00037373 SINAPI
00004221 SINAPI
00040549 SINAPI
00007348 SINAPI
00000246 SINAPI
00004384 SINAPI
00034357 SINAPI
00000003 PROPRIO
00000001 PROPRIO
00000651 SINAPI
00040637 SINAPI
00043459 SINAPI
00004262 SINAPI
00043488 SINAPI

033131 SBC
00005061 SINAPI

00004253 SINAPI
00010498 SINAPI

008200 SBC

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ MATERIAL

12* CM (H X L1/L2)

LAVATORIO LINHA RAVENA L91 - DECA MATERIAL
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS EQUIPAMENTO
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA MAO DE OBRA
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM MATERIAL
TRANSPORTE)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D MATERIAL
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MATERIAL
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO MAO DE OBRA
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA MAO DE OBRA
SIFAO PARA LAVATORIO CROMADO 1" X 1.1/2" DECA 1680C MATERIAL
MARMORISTA/ GRANITEIRO MAO DE OBRA
CAL HIDRATADA CH-I PARAARGAMASSAS MATERIAL
AUXILIAR DE PEDREIRO MAO DE OBRA
BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO, PARA PESSOAS COM MATERIAL
MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AGO INOXIDAVEL DE 1.1/4",

COMPRIMENTO 25 A 30 CM

TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMATICA BICA ALTA MOVEIS MATERIAL
NBR9050 CERTIVA

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. MATERIAL
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR MAO DE OBRA
MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA  MATERIAL
(NBR 6136)

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AGO GALVANIZADO MATERIAL
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2")

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR MATERIAL
PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUGAO)

EP| - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS EQUIPAMENTO
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS MATERIAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO MAO DE OBRA
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS EQUIPAMENTO
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) TAXAS

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MATERIAL

PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM),  MATERIAL
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
TINTAACRILICA PREMIUM PARA PISO MATERIAL

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO MAO DE OBRA

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA MATERIAL
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MATERIAL

PLACA DE INDICAGAO ESCADA, FIGURA 51 DA NBR9050/2015 MATERIAL

PLACA AUTOADESIVA PARA WC ACESSIVEL, UNISSEX, MOD FIGURA 46 DA MATERIAL
NBR9050/2015

BLOCO DE VEDAGAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C-NBR  MATERIAL
6136)

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, EQUIPAMENTO
AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA EQUIPAMENTO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, EQUIPAMENTO
CAPACIDADE DA CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS EQUIPAMENTO
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

VALVULA METAL CROMADO 1600 PARA LAVATORIO MATERIAL
PREGO DE ACO POLIDO COM CABEGA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MATERIAL
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO MAO DE OBRA
MASSA PARA VIDRO MATERIAL
PARAFUSO DE FIXACAO PARAAPARELHO SANITARIO BC SUPER MATERIAL

IFBAIANO
CNPJ: 10.724.903/0001-79

M 84,6210000
UN 6,0000000
H 2.477,0258160
H 121,1280000
L 110,5000000
M 18,2225780
M 269,6074220
UN 321,3000000
H 83,3078400
H 52,8875130
UN 6,0000000
H 72,8640000
KG 935,5808980
H 89,0560000
UN 5,0000000
UN 6,0000000
M2 3,0000000
H 48,1432484
UN 470,4000000
UN 165,0000000
M2 9,8000000
H 720,0000000
KG 816,4800000
H 31,5702936
H 415,6374000
H 8.432,5654112
L 79,9643430
CENTO 1,7850000
L 25,5000000
H 25,6470588
UN 12,0000000
KG 70,5600000
PC 6,0000000
PC 6,0000000
UN 94,6817200
UN 0,0002992
H 415,6374000
UN 0,0002503
H 235,2808152
UN 6,0000000
KG 7,8000000
H 7,56227393
KG 11,2500000
UN 12,0000000

Rua do Rouxinol, 115 - Imbui - Salvador / BA
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928.

898.

23,23
35,28
305,75
23,23
1,49
14,45

252,42

194,84

383,91

23,53
2,29

6,46

289,87
19,15
16,45
35,15

5,56
48,69
47,44

2,95

692,79

0,56

920,00

0,94

36,53
27,46

26,76
16,08

13,60

2.472,63

2.470,50
2.278,86

2.239,66
2.176,85
2.161,20
1.960,05
1.956,72
1.935,24
1.865,87
1.834,50
1.692,63
1.394,02
1.286,86

1.262,10

1.169,04

1.151,73

1.132,81
1.077,22

1.065,90
966,57
964,80
767,49
733,38
652,55
590,28
563,75
517,42
488,33
421,89
421,80
392,31
292,14
284,64
279,31
277,86
232,76
225,00
221,16

219,18
214,19

201,31
180,90

163,20

2.472,63

2.470,50
2.278,86

2.239,66
2.176,85
2.161,20
1.960,05
1.956,72
1.935,24
1.865,87
1.834,50
1.692,63
1.394,02
1.286,86

1.262,10

1.169,04

1.151,73

1.132,81
1.077,22

1.065,90
966,57
964,80
767,49
733,38
652,55
590,28
563,75
517,42
488,33
421,89
421,80
392,31
292,14
284,64
279,31
277,86
232,76
225,00
221,16

219,18
214,19

201,31
180,90

163,20

0,31%

0,31%
0,29%

0,28%
0,28%
0,27%
0,25%
0,25%
0,25%
0,24%
0,23%
0,22%
0,18%
0,16%

0,16%

0,15%

0,15%

0,14%
0,14%

0,14%
0,12%
0,12%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%

0,03%
0,03%

0,03%
0,02%

0,02%

741.877,71

744.348,21
746.627,08

748.866,73
751.043,58
753.204,78
755.164,83
757.121,55
759.056,79
760.922,66
762.757,16
764.449,79
765.843,80
767.130,66

768.392,76

769.561,80

770.713,53

771.846,34
772.923,56

773.989,46
774.956,03
775.920,83
776.688,32
777.421,70
778.074,25
778.664,53
779.228,28
779.745,70
780.234,02
780.655,92
781.077,72
781.470,03
781.762,17
782.046,81
782.326,12
782.603,99
782.836,75
783.061,75
783.282,91

783.502,09
783.716,28

783.917,59
784.098,49

784.261,69

94,31%

94,62%
94,91%

95,19%
95,47%
95,75%
95,99%
96,24%
96,49%
96,73%
96,96%
97,17%
97,35%
97,52%

97,68%

97,82%

97,97%

98,11%
98,25%

98,39%
98,51%
98,63%
98,73%
98,82%
98,91%
98,98%
99,05%
99,12%
99,18%
99,23%
99,29%
99,34%
99,38%
99,41%
99,45%
99,48%
99,51%
99,54%
99,57%

99,60%
99,62%

99,65%
99,67%

99,69%



003818 SBC

00004491 SINAPI

00037761 SINAPI
00001607 SINAPI
003921 SBC
00043486 SINAPI
00007319 SINAPI
00043463 SINAPI
00044501 SINAPI
00011055 SINAPI
00004093 SINAPI
00004248 SINAPI
00039026 SINAPI
00001213 SINAPI
00006138 SINAPI
00006142 SINAPI
00043485 SINAPI
00037329 SINAPI
00010489 SINAPI
00006121 SINAPI

CPOS
B.01.000.01
00005075 SINAPI
00004417 SINAPI
B.01.000.01 CPOS
0146
014201 SBC
00010535 SINAPI
00043461 SINAPI
00002705 SINAPI
00005066 SINAPI
00003671 SINAPI
00037731 SINAPI
00037395 SINAPI

000110 SBC
00036487 SINAPI

004636 SBC
00043464 SINAPI
00004721 SINAPI

00043462 SINAPI

RABICHO FLEXIVEL 40CM PVC 1/2" COM CANOPLAS MATERIAL
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MATERIAL
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE EQUIPAMENTO
10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAGAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO ~ MATERIAL
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA COM ROLETE ICASA MATERIAL
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA
MATERIAIS CIMENTICIO

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS  EQUIPAMENTO
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO HORISTA

EQUIPAMENTO

MATERIAL

MAO DE OBRA

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEGA CHATA FENDA SIMPLES ~ MATERIAL
3,5X 25 MM (1)

MOTORISTA DE CAMINHAO MAO DE OBRA
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA MAO DE OBRA
PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) MATERIAL
CARPINTEIRO DE FORMAS MAO DE OBRA
VEDAGAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO MATERIAL
CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM MATERIAL

PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - EQUIPAMENTO
COLETADO CAIXA)

REJUNTE EPOXI BRANCO MATERIAL
VIDRACEIRO MAO DE OBRA
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MAO DE OBRA
PEDREIRO MAO DE OBRA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABEGA 18 X 30 (2 3/4 X 10) MATERIAL

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MAGARANDUBA, ~ MATERIAL
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
SERVENTE MAO DE OBRA

BUCHA DE NYLON PARA FIXAGAO TIPO S6 COM PARAFUSO MATERIAL
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 EQUIPAMENTO
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EQUIPAMENTO

ENERGIA ELETRICAATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA MATERIAL
PREGO DE ACO POLIDO COM CABEGA 12 X 12 MATERIAL
JUNTA PLASTICA DE DILATAGAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM MATERIAL

(ALTURA X ESPESSURA)

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE  MATERIAL
CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI
PINO DE AGO COM FURO, HASTE = 27 MM (AGAO DIRETA) MATERIAL
AREIA FINA LAVADA MATERIAL
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO EQUIPAMENTO
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV.
FITATEFLON VEDA ROSCA 18MM X 25M MATERIAL
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PEDRA BRITADAN. 1(9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM MATERIAL
FRETE

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO

IFBAIANO
CNPJ: 10.724.903/0001-79

UN 6,0000000 24,84 149,04 149,04 0,02% 784.410,73 99,71%
M 12,0000000 11,67 140,04 140,04 0,02% 784.550,77 99,73%
UN 0,0003289 407.139,32 13391 13391 0,02% 784.684,67 99,75%
cJ 321,3000000 0,39 125,31 125,31 0,02% 784.809,98 99,76%
UN 6,0000000 18,88 113,28 113,28 0,01% 784.923,26 99,78%
H 128,0000000 0,82 104,96 104,96 0,01% 785.028,22 99,79%
L 6,5169000 14,68 95,67 95,67 0,01% 785.123,89 99,80%
H 720,0000000 0,12 86,40 86,40 0,01% 785.210,29 99,81%
H 2,8520314 30,01 85,59 85,59 0,01% 785.295,88 99,82%
UN 772,2000000 011 84,94 84,94 0,01% 785.380,82 99,84%
H 2,8446655 27,04 76,92 76,92 0,01% 785.457,74 99,84%
H 1,9860983 38,31 76,09 76,09 0,01% 785.533,83 99,85%
KG 2,3868000 3141 74,97 74,97 0,01% 785.608,80 99,86%
H 3,0282000 2323 70,35 70,35 0,01% 785.679,14 99,87%
UN 6,0000000 11,68 70,08 70,08 0,01% 785.749,22 99,88%
UN 6,0000000 11,62 69,12 69,12 0,01% 785.818,34 99,89%
H 56,3940000 117 65,98 65,98 0,01% 785.884,32 99,90%
KG 0,5286000 117,34 62,03 62,03 0,01% 785.946,35 99,91%
H 3,7950000 15,44 58,59 58,59 0,01% 786.004,94 99,91%
H 3,0282000 14,74 44,64 44,64 0,01% 786.049,58 99,92%
H 1,5000000 2538 38,07 38,07 0,00% 786.087,65 99,92%
KG 1,2660000 27,94 35,37 35,37 0,00% 786.123,02 99,93%
M 3,0000000 1,17 33,51 33,51 0,00% 786.156,53 99,93%
H 1,5000000 20,88 31,32 31,32 0,00% 786.187,85 99,94%
UN 162,0000000 0,18 29,16 29,16 0,00% 786.217,01 99,94%
UN 0,0042014 6.586,88 27,67 27,67 0,00% 786.244,69 99,94%
H 56,3940000 0,39 21,99 21,99 0,00% 786.266,68 99,95%
KW/H 16,3140677 1,14 18,60 18,60 0,00% 786.285,28 99,95%
KG 0,4290000 36,81 15,79 15,79 0,00% 786.301,07 99,95%
M 9,8000000 1,37 13,43 13,43 0,00% 786.314,49 99,95%
UN 0,0003754 25.354,15 9,52 9,52 0,00% 786.324,01 99,96%
CENTO 0,0999289 74,74 747 747 0,00% 786.331,48 99,96%
M 0,0980000 52,43 514 514 0,00% 786.336,62 99,96%
UN 0,0007184 5.305,88 3,81 3,81 0,00% 786.340,43 99,96%
M 7,2000000 0,42 3,02 3,02 0,00% 786.343,46 99,96%
H 235,2808152 0,01 235 235 0,00% 786.345,81 99,96%
M2 0,0173460 96,62 1,68 1,68 0,00% 786.347,48 99,96%
H 128,0000000 0,01 1,28 128 0,00% 786.348,76 99,96%
TOTAIS POR TIPO
EQUIPAMENTO  R$ 17.998,60
EQUIPAMENTO PARA AQUISIGAO PERMANENTE R$ 0,00
MAO DE OBRA R$ 184.107,67
MATERIAL R$ 527.580,10
SERVICOS ~ R$ 11.225,16
TAXAS R$ 590,28
ADMINISTRAGAO R$ 0,00
ALUGUEL R$ 0,00
VERBA R$ 0,00
OUTROS  R$ 44.846,96
TOTAL SEM 630.124,73

BDI
TOTAL DO BDI 156.552,97
TOTAL GERAL 786.677,70
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