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Estudo Técnico Preliminar 31/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23337.250792.2022-89

2. Descricao da necessidade

O presente documento, denominado Estudos Preliminares, é elaborado em atendimento as disposi¢fes contidas na
Instrucdo Normativa n°® 40, de 22 de maio de 2020. Os trabalhos aqui desenvolvidos visam subsidiar o procedimento
licitatorio, a ser processado por Tomada de Precos, para selecionar empresa especializada na execugédo de servigos
comuns de engenharia, conforme projeto que segue anexo ao presente estudo, objetivando adequar as instalagbes
do Campus as normas legais que regem sobre seguranca de pessoas e do patrimdnio contra possiveis riscos de
incéndios.

O campus Governador Mangabeira encontra-se no espago onde antes funcionava a Escola de Formacao de Pragas
da Policia Militar do Estado da Bahia. Espacgo que, para o desempenho efetivo das atividades de ensino, pesquisa e
extensdo, necessita de diversas intervengdes da engenharia e da area de seguranca do trabalho, em especial, pois
conta com laboratérios didaticos, biblioteca, espacos de uso coletivo para funcionamento de setores, etc, todos sem
as condi¢fes devidas para as situagfes excepcionais de exposi¢do a chamas.

A Engenharia de Prevencao contra Acidentes consagra especial importancia ao estudo da chamada protecéo contra
fogo. Esta prevencgédo visa a salvaguardar vidas e bens, prevenindo contra a possibilidade de um incéndio, e a
proporcionar meios de debela-lo caso ocorra. O valor de uma vida humana justifica por si as despesas, que se
facam, visando a resguarda-las das consequéncias da irrupgdo de um incéndio, as quais vao desde o panico, asfixia
por fumaga e queimaduras, numa escalada que pode terminar com a carbonizacdo do corpo.

Pensando nisso o Campus Governador Mangabeira contratou empresa para elaborag¢éo do Projeto de Prevengéo e
Combate Contra Incéndio e Panico. Concluido o projeto, sua execugdo é fundamental para o alcance do objetivo
final, que é protecéo da vida e do patrimonio.

A contratagdo visa atender as demandas no que tange a prevencdo e ao Combate a Incéndios e Pénico, ao
abandono de area e a prestacdo de primeiros-socorros, visando, em caso de sinistro, proteger a vida e o patrimdnio,
de modo a reduzir as consequéncias sociais e os danos ao patrimdnio publico e ao meio ambiente.

Existe a necessidade de prover & area construida da Instituicdo, servicos de prevencdo e combate a incéndio e
panico, de evacuacdo de area, de primeiros-socorros para prote¢cdo a vida (pré-hospitalar, de urgéncia e
emergéncia) e ao patrimoénio, conforme Normas Técnicas Vigentes.

Nos Ultimos anos houve aumento na quantidade de servidores, expansdo da area Util edificada/cultivada e elevado
crescimento do numero de aulas praticas, dada maior demanda da comunidade aos cursos oferecidos e a
essencialidade técnica, com formacao préatica dos nossos alunos, informagfes que nos orgulha, porém, nos sinaliza
que, pelos fatos ja mencionados, naturalmente houve também uma exponencial e significativa exposigdo de
servidores e alunos a agentes de riscos, inclusive de acidentes com chamas os quais necessitam ser verificados
para que sejam adotados meios capazes de prevenir sua ocorréncia ou, em Ultimo caso, reduzir seus impactos.

Neste sentido, com o objetivo de garantir a seguranca de servidores, alunos e demais membros da comunidade
académica, e melhorar as condicdes ambientais de trabalho, se faz necessaria a contratagdo de empresa
especializada na execucdo do Projeto de Combate a Incéndio e Panico do IF Baiano - Campus Governador

Mangabeira, recentemente aprovado pelo Corpo de Bombeiros, conforme documentos que segue anexos a esse
estudo, bem como os demais documentos que seguem no processo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
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Diretoria Administrativa Daiana Silva Mamona Nascimento

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Pretende-se realizar uma Tomada de Precos para a execuc¢do do projeto de Prevencao de Combate a Incéndio e
Panico para o Campus Governador Mangabeira, sendo essa a modalidade mais aplicavel dado o valor da obra, que
se enquadra aos limites maximos permitido na Lei 8666/93.

Para tanto, os interessados devem possuir alguns requisitos necessarios para a participagdo no certame e
consequentemente para a contratagdo que sdo os previstos na Lei 8666/93 para esse tipo de contratagéo,
ressaltando a importancia de inscricdo e regularidade no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo Estadual (CAU), tanto da empresa quanto dos responsaveis técnicos, além
das certidBes de acervo técnico necessarias para comprovacao da capacidade técnica da empresa contratada.

A contratagdo de empresa para execucdo de obras relativas ao Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio e
Panico, devera ocorrer conforme a seguir:

1. A equipe técnica que se responsabilizara pelos servicos de execug¢do dos Projetos de Prevencdo e Combate a
Incéndio e Péanico do IF Baiano - Campus Governador Mangabeira deve possuir aptiddo para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo.

2. Todos os servicos deverdo ser executados por profissionais qualificados, especializados e experientes, sob
acompanhamento e orientacdo do responsavel técnico da CONTRATADA. Abaixo elencamos alguns documentos
obrigatérios para participagdo no certame, além dos que serdo previstos pelo Nucleo de Licitagdes para esse tipo de
servico de engenharia:

2.1 Comprovante de pertencimento ao ramo de atividades de obras de engenharia ou arquitetura.

2.2 Certiddo de registro e quitagdo de pessoa juridica emitida pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em nome da empresa licitante.

2.3 Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome do licitante, que comprovem a prévia execucdo de obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as
constantes do objeto da licitagdo, especificando necessariamente o tipo de obra, as indicacdes da drea em metros quadrados, os
servicos realizados e o prazo de execucdo. Os atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior
relevancia do objeto licitado.

2.4 As licitantes deverdo apresentar atestado de capacidade técnica que trate da Instalacdo de combate a incéndio onde contenha
ao menos 300m de instalacdo de tubo galvanizado com costura, instalacdo de conjunto moto-bomba e execugdo de reservatorio
elevado.

5. Visando a efetiva aplicacdo de critérios, agdes ambientais e socioambientais a empresa Contratada devera
cumprir integralmente ao que estabelece o art. 6° e seus incisos, da IN n°® 01-MPOG, de 19/01/2010, que dispde
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela
Administracao Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias.

5. Levantamento de Mercado

O decreto 7983/2013 estabelece regras e critérios para elaboragdo do orcamento de referéncia de obras e servigos
de engenharia contratados e executado com recursos da Unido. No referido decreto encontramos:

Art. 3° O custo global de referéncia de obras e servicos de engenharia, exceto os servicos e obras de infraestrutura
de transporte, sera obtido a partir das composi¢des dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de
licitagdo, menores ou iguais & mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como
montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construcdo civil. Paragrafo Unico. O Sinapi
devera ser mantido pela Caixa Econémica Federal - CEF, segundo definicdes técnicas de engenharia da CEF e de
pesquisa de preco realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.
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Art. 6° Em caso de inviabilidade da definicdo dos custos conforme o disposto nos arts. 3°, 4° e 5° , a estimativa de
custo global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente
aprovada por 6rgdos ou entidades da administragdo publica federal em publicagbes técnicas especializadas, em
sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

A composicéo de precos das planilha orgamentaria foi realizada com base na referida Tabela de Pregos, atualizada
pelo Setor de Engenharia da Reitoria. Acredita-se que seja um certame concorrido dada a existéncia de diversas

empresas habilitadas nos Conselhos CREA ou CAU para a prestagdo do servigo pretendido. Apds atualizacao, o
valor ficou orcado em R$ 483.262,99.

6. Descricao da solucao como um todo
A descricdo da solugdo como um todo abrange a prestacdo de servigos, através da contratacdo, por menor preco

global de servigos relativos a execugdo do Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico, ja aprovado pelos
orgdos competentes - 2° Grupamento de Bombeiro Militar.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Pretende-se contratar a execucado global do projeto, sem parcelamentos. As quantidades que compde 0s servigcos
séo as descritas na Planilha de Formag&o de Preco anexa ao presente estudo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 483.262,99

O valor encontra-se estimado em R$ 483.262,99.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A solucdo, para que atinja o objetivo de readequar os espacos do Campus e se torne seguro a todos, ndo pode ser
parcelada, até porque a obra precisa ser realizada em sua totalidade.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se faz necessaria a realizagdo de contratacdes correlatas e / ou interdependentes para que o objetivo desta
contratacdo seja atingido.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A missédo do IF Baiano é ofertar educacao profissional, cientifica e tecnoldgica publica, gratuita e de exceléncia em
diferentes niveis e modalidades, voltada ao desenvolvimento humano, social, econdmico, cultural, tecnoldgico e
cientifico de todos e de todas, em diferentes regides da Bahia e do Brasil.

Desse modo, encontra-se como um dos objetivos da InstituicAo a compatibilizacdo dos espacos do IF Baiano —
Campus Governador Mangabeira conforme Norma Técnica Vigente, realizando servigos de prevengédo e combate a
incéndio e péanico, de evacuacao de area, de primeiros socorros para protecdo a vida (hospitalar, de urgéncia e
emergéncia).
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Como resultado almejado por esta Administragdo, destaca-se que é a protecdo contra fogo, visando salvaguardar
vidas e bens, prevenindo contra a possibilidade de um incéndio, e a proporcionar meios de debela-lo caso ocorra, de
modo a reduzir as consequéncias sociais e 0s danos ao patriménio publico e ao meio ambiente. Outra pretensao é
compatibilizar o espaco do IF Baiano — Campus Governador Mangabeira conforme Norma Técnica Vigente,
portanto, realizando servicos de preven¢do e combate a incéndio e panico, de evacuacao de area, de primeiros
socorros para prote¢do a vida (hospitalar, de urgéncia e emergéncia).

13. Providencias a serem Adotadas

Para a plenitude da solucdo contratada, faz-se necessario que a empresa, apos a prestagdo do servico, encaminhe ao Fiscal do
Contrato, no prazo definido em Edital e seus anexos, relatério de Assisténcia Técnica, discriminando a execugdo do item de
forma detalhada.

Os servigos deverdo ser realizados em horéario comercial definido e agendado pela Coordenagdo de Suprimento e Logistica,
consonancia ao previsto em Edital e seus anexos. Considerando, ainda, que a contratada devera seguir, obrigatoriamente, o
cronograma elaborado, quando couber, assim como os horérios de funcionamento do expediente administrativo, o que facilita
uma maior fiscalizacao.

Além da medida de fiscalizacdo adotada por essa administracdo, sera feito um gerenciamento de riscos que vinculara a execucdo
e o fiscal de contrato na sua vigéncia. Ademais, a Administracdo organizard a Instituicdo com seus servidores e colaboradores
para realizacdo do servigo de forma célere e segura, inclusive quando possivel testes envolvendo incéndios, caso ocorra.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Considerando que a execucéo do projeto em questao visa minimizar que os impactos ambientais acontegam, ja que
se trata de um projeto de combate a incéndio, ndo havera danos ambientais na execucao do objeto. Além disso,
cabe destacar que a execucdo da obra ndo ira usar produtos nocivos ao meio ambiente e nem havera descarte de

entulho em local inadequado. Ainda assim, o Projeto de Basico a ser elaborado exigira que sejam adotadas as
medidas ambientais presentes na Instrugdo Normativa n° 1/2010 da SLTI/MPOG.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacdo da solucdo descrita, mostra-se possivel tecnicamente e
fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacdo pretendida, desde que atendidas todas
recomendacdes elencadas neste Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsaveis

DAIANA SILVA MAMONA NASCIMENTO

Diretora Administrativa
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - IFBA-Orcamento_Desonerado_com_reservatdrio_35.000_litros (3).pdf (402.37 KB)
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Servare Coelho

Engenharia, Projetos, Consulloria e Servigos

ORGAMENTO RESUMO

Cliente: Instituto Federal de Educagéo Ciéncia e Tecnologia Baiano

Referéncia de Precos: SINAPI Bahia 02/2022 - ORSE Sergipe 02/2022

Empreendimento: Bloco Salas de Aula e Campus Governador Mangabeira - BA

ENG° HAMILTON DA SILVA COELHO FILHO - CREA 5062758202

EDIFICAGAO

1.1 REDE DE HIDRANTES R$ 174.383,78 46,09% 48.356,62 222.740,40
1.2 BOMBA DE INCENDIO R$ 18.358,90 4,85% 5.090,92 23.449,82
1.3 CASA DE BOMBAS R$ 1.817,72 0,48% 504,05 2.321,77
1.4 RESERVATORIO DE INCENDIO R$ 42.666,67 11,28% 11.831,47 54.498,13
1.5 BASE PARA RESERVATORIO DE INCENDIO 3.20 x 3,20 m R$ 38.014,58 10,05% 10.541,44 48.556,02
1.6 ALARME E DETECGAO R$ 34.358,94 9,08% 9.527,73 43.886,67
1.7 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA R$ 37.926,76 10,02% 10.517,09 48.443,85
1.8 EXTINTOR DE INCENDIO R$ 26.572,20 7,02% 7.368,47 33.940,66
1.9 SINALIZAGAO R$ 4.247,75 1,12% 1.177,90 5.425,65
VALOR DA OBRA 378.347,29 100,00% 104.915,70 483.262,99

27,73% BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.L. ..ccvuvresrrusansesssanannnst 104.915,70

VALOR TOTAL DA OBRA 483.262,99

ENG° HAMILTON DA SILVA COELHO FILHO
CREA 5062758202
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Servare Coelho

Engenharia, Projetos, Consultoria € Servicos

ORGAMENTO SINTETICO

Cliente: Instituto Federal de Educac&o Ciéncia e Tecnologia Baiano

Empreendimento: Bloco Salas de Aula e Campus Governador Mangabeira - BA

ENG° HAMILTON DA SILVA COELHO
FILHO - CREA 5062758202

| Referéncia de Precos: SINAPI Bahia 02/2022 -

ORSE Sergipe 02/2022

ITEM BANCO  |CODIGO DESCRICAO UND| QUANTIDADE PRECO (R$) VALOR (R$)
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO

L1t SINAPL 92342 ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 720,00 144,11 103.759,20
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM

1.1.2 SINAPL 92890 PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 240,00 159,22 38.212,80
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM

113 SINAPIL 92346 PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._12/2015 UN 26,00 70,71 1.838,46
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE

114 SINAPI 92642 DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 23,00 158,04 3.634,92
CURVA 45 GRAUS, EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM

1.1.5 SINAPL 97435 PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 13,00 131,38 1.707,94
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",

1.1.6 SINAPI 96765 ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUGAO 2 1/2 X 1 1/2" E UN 13,00 1.485,94 19.317,22
ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2017
Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. =

L7 ORSE 11894 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita UN 1,00 779,48 779,48
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

1.1.8 SINAPI 100862 S ORNECIMENTO £ INSTALACAO. AF_01/2030 UN 122,00 42,08 5.133,76

TOTAL REDE DE HIDRANTES 174.383,78

1.2.1 ORSE 8219 Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, trifasico (ou similar) UN 1,00 9.422,19 9.422,19

1.2.2 ORSE 9812 Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automatica), 15 cv, trifasico UN 1,00 1.932,01 1.932,01
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4@@), APARENTE,

1.2.3 SINAPI 95749 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P M 22,00 27,10 596,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

1.2.4 SINAPL 91930 TERMINALS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 22,00 9,27 203,94
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2@, INSTALADO EM RESERVAGAO DE

1.2.5 SINAPI 94499 AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO cs M 1,00 261,54 261,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E

1.2.6 SINAPI 99624 INSTALACKO, AF. 057201 UN 1,00 404,24 404,24

1.2.7 ORSE 10784 Vélvula medidora de fluxo em ago galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo) UN 1,00 1.551,31 1.551,31
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM

1.2.8 SINAPL 92346 PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015 UN 4,00 70,71 282,84

1.2.9 SINAPI 101917 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 190,71 190,71
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2),

1.2.10.1  |SINAPI 94473 INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2,00 91,76 183,52
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE

1211 SINAPIL 92642 DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 3,00 158,04 474,12
LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXAO ROSQUEADA,

1.2.12 SINAPI 92910 INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 81,99 81,99
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO

1213 SINAPIL 92342 ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 15,00 144,11 2.161,65

Eng?. Civil Braz Campos
CREA: 7044/D
C.P.F.: 523.788.011-72
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Servare Coelho

Engenharia, Projetos, Consultoria € Servicos

ORGAMENTO SINTETICO

Cliente: Instituto Federal de Educac&o Ciéncia e Tecnologia Baiano

Empreendimento: Bloco Salas de Aula e Campus Governador Mangabeira - BA

ENG° HAMILTON DA SILVA COELHO
FILHO - CREA 5062758202

Referéncia de Precos: SINAPI Bahia 02/2022 -

ORSE Sergipe 02/2022

ITEM BANCO  [cODIGO DESCRICAO UND| QUANTIDADE PRECO (R$) VALOR (R$)
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO
1.2.14 SINAPI 92365 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E M 8,00 76,58 612,64
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOTAL BOMBA DE INCENDIO 18.358,90

1.3.1

ORSE

1452

Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo chapisco, reboco,
esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.

UN

1,00

1.817,72

1.817,72

TOTAL CASA DE BOMBAS

1.817,72

Reservatdrio pré-moldado em anel de concreto 35.000 litros, contemplando fabricag&o,

141 PROPRIA Propria impermeabilizag&o e instalagdo em base existente de 2,80 x 2,80 UN 1,00 42.666,67 42.666,67
TOTAL RESERVATORIO DE INCENDIO 42.666,67
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE
15.1 ORSE 2500 ENTRE 150 E 200m M3 19,42 91,51 1.777,12
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO
152 SINAPIL 101174 CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 48,00 79,52 3.816,96
153 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,16 43,10 351,70
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
154 SINAPI 94964 MECANICO COM BETONLIRA 400 L AL 07,3016 M3 15,13 451,00 6.824,99
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
155 SINAPI 92776 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 858,41 17,59 15.099,43
AF_12/2015
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
156 SINAPL 96539 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 43,49 119,13 5.180,96
ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM
157 ORSE 8539 BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE %" M 9,00 551,49 4.963,41
TOTAL BASE PARA RESERVATORIO DE INCENDIO 3.20 x 3,20 m 38.014,58
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - ANALITICO

Cliente: Instituto Federal de Educacgao Ciéncia e Tecnologia Baiano

Empreendimento: Bloco Salas de Aula e Campus Governador Mangabeira - BA

ENG° HAMILTON DA SILVA COELHO FILHO - CREA 5062758202 [ Referéncia de Pregos: SINAPI Bahia 02/2022 - ORSE Se
ITEM BANCO TIPO TIPO cODIGO DESCRIGAO UND
INSUMO
1.1 REDE DE HIDRANTES
1.1.1 SINAPI 92342 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO M
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.1.1.1 SINAPI Composicédo 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.1.1.2 SINAPI Insumo Material 7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* M
KG/M (NBR 5580)
1.1.1.3 SINAPI Composicédo 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Total
1.1.2 SINAPI 92890 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (21/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM UN
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.1.2.1 SINAPI Insumo Material 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN
1.1.2.2 SINAPI Insumo Material 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L
1.1.2.3 SINAPI Insumo Material 9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" UN
1.1.2.4 SINAPI Composigdo 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.1.2.5 SINAPI Composicdo 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Total
1.1.3 SINAPI 92346 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM UN
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.1.3.1 SINAPI Insumo Material 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN
1.1.3.2 SINAPI Insumo Material 4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN
1.1.3.3 SINAPI Insumo Material 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)
1.1.3.4 SINAPI Composicdo 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.1.3.5 SINAPI Composicédo 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Total
1.1.4 SINAPI 92642 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE | UN
DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.1.4.1 SINAPI Insumo Material 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN
1.1.4.2 SINAPI Insumo Material 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN
1.1.4.3 SINAPI Insumo Material 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)
1.1.4.4 SINAPI Composigdo 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.1.4.5 SINAPI Composigdo 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Total
1.1.5 SINAPI 97435 CURVA 45 GRAUS, EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM UN
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.1.5.1 SINAPI Insumo Material 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, UN
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
1.1.5.2 SINAPI Insumo Material 40411 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM UN
(21/2")
1.1.5.3 SINAPI Insumo Material 40416 CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") UN
1.1.5.4 SINAPI Composicdo 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.1.5.5 SINAPI Composicéo 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Total
1.1.6 SINAPI 96765 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 UN
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUCAO 21/2X 1 1/2"
E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2017
1.1.6.1 SINAPI Insumo Material 4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA UN
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
1.1.6.2 SINAPI Insumo Material 10900 ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO| UN
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
1.1.6.3 SINAPI Insumo Material 10904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE | UN
INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
1.1.6.4 SINAPI Insumo Material 20963 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM | UN
CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA
INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
1.1.6.5 SINAPI Insumo Material 20971 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA UN
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
1.1.6.6 SINAPI Insumo Material 21030 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER | UN
E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
1.1.6.7 SINAPI Insumo Material 37554 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO UN
1.1.6.8 SINAPI Composicdo 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.1.6.9 SINAPI Composicéo 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Total
1.1.7 ORSE 11894 Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. UN
= 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita
1.1.7.1 ORSE Insumo Material 7959 Tampd&o em latdo com corrente, d= 2 1/2", para engate répido (incendio) un
1.1.7.2 ORSE Insumo Material 11108 Tampa de ferro fundido (60x40cm) un
1.1.7.3 ORSE Insumo Material 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3
1.1.7.4 ORSE Insumo Material 10899 ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO| UN
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
WY L
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - ANALITICO

Cliente: Instituto Federal de Educacgao Ciéncia e Tecnologia Baiano

Empreendimento: Bloco Salas de Aula e Campus Governador Mangabeira - BA

ENG° HAMILTON DA SILVA COELHO FILHO - CREA 5062758202

Referéncia de Pregos: SINAPI Bahia 02/2022 - ORSE Se

ITEM BANCO TIPO TIPO cODIGO DESCRIGAO UND
INSUMO
1.1.7.5 ORSE Insumo Material 10904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE | UN
INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
1.1.7.6 ORSE Composigdo 155 Alvenaria tijolo cerdmico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa trago t5 - 1:2:8 m2
(cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
1.1.7.7 ORSE Composicdo 1908 Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), m2
espessura 2,0 cm
1.1.7.8 ORSE Composigdo 2497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3
1.1.7.9 ORSE Composicdo 3310 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2
TOTAL
EQUIPAMENTO MATERIAL MAO DE OBRA El
] 728,49 22,91
1.1.8 SINAPI 100862 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, UN
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.1.8.1 SINAPI Insumo Material 7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
1.1.8.2 SINAPI Insumo Material 37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN
1.1.8.3 SINAPI Composigdo 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.1.8.4 SINAPI Composigédo 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Total
1.2 BOMBA DE INCENDIO UN
1.2.1 ORSE 8219 Conj moto-bomb: motor 10CV, trifasico (ou similar) UN
1.2.1.1 ORSE Insumo Material 8308 Motobomba centrifuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R2, motor 10 cv, monofsico, d Un
rec=2", hm =20a32m, q = 42,9 a 86,4 m3/h
1.2.1.2 SINAPI Insumo Mé&o de Obra |2436 ELETRICISTA H
1.2.1.3 SINAPI Insumo Méo de Obra 6111 SERVENTE DE OBRAS H
1.2.1.4 ORSE Composigéo 10549 Encargos Complementares - Servente h
1.2.1.5 ORSE Composicdo 10552 Encargos Complementares - Eletricista h
TOTAL
EQUIPAMENTO MATERIAL MAO DE OBRA El
o 9382,16 17,95
1.2.2 ORSE 9812 Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automatica), 15 cv, trifasico UN
1.2.2.1 ORSE Insumo Material 10252 Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automatica), 15 cv, trifésico un
1.2.2.2 SINAPI Insumo Mé&o de Obra |2436 ELETRICISTA H
1.2.2.3 SINAPI Insumo Méo de Obra 6111 SERVENTE DE OBRAS H
1.2.2.4 ORSE Composigdo 10549 Encargos Complementares - Servente h
1.2.2.5 ORSE Composigdo 10552 Encargos Complementares - Eletricista h
TOTAL
EQUIPAMENTO MATERIAL MAO DE OBRA El
[ 1864,3 30,39
1.2.3 SINAPI 95749 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/400), APARENTE, M
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
1.2.3.1 SINAPI Insumo Material 21128 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM
1.2.3.2 SINAPI Composicéo 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.2.3.3 SINAPI Composicao 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.2.3.4 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM
SINAPI Composigdo 91173 ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 M
1.2.3.5 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA
SINAPI Composicdo 95757 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P UN
Total
1.2.4 SINAPI 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.2.4.1 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPT Insumo Material 982 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
1.2.4.2 SINAPI Insumo Material 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN
1.2.4.3 SINAPI Composicgo 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.2.4.4 SINAPI Composicao 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Total
1.2.5 SINAPI 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSC}’\V'EL, 21/20, INSTALADO EM RESERVAGAO DE M
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO <z
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
1.2.5.1 SINAPI Insumo Material 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN
1.2.5.2 SINAPI Insumo Material 6011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) UN
1.2.5.3 SINAPI Composicao 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.2.5.4 SINAPI Composicao 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - ANALITICO

Cliente: Instituto Federal de Educacgao Ciéncia e Tecnologia Baiano

Empreendimento: Bloco Salas de Aula e Campus Governador Mangabeira - BA

ENG° HAMILTON DA SILVA COELHO FILHO - CREA 5062758202

Referéncia de Pregos: SINAPI Bahia 02/2022 - ORSE Se

ITEM BANCO TIPO TIPO cODIGO DESCRIGAO UND
INSUMO
Total
1.2.6 SINAPI 99624 VALVULA DE RETENGCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_01/2019
1.2.6.1 SINAPI Insumo Material 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN
1.2.6.2 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE
SINAPI Insumo Material 10405 UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA UN
1.2.6.3 SINAPI Composicao 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.2.6.4 SINAPI Composicao 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Total
1.2.7 ORSE 10784 Valvula medidora de fluxo em ago galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo) UN
1.2.7.1 ORSE Insumo Material 11640 Vélvula medidora de fluxo em ago galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo) un
1.2.7.2 SINAPI Insumo M3o de Obra | 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H
1.2.7.3 SINAPI Insumo M&o de Obra  |6111 SERVENTE DE OBRAS H
1.2.7.4 ORSE Composic&o 10549 Encargos Complementares - Servente h
1.2.7.5 ORSE Composic&o 10554 Encargos Complementares - Encanador h
TOTAL
EQUIPAMENTO MATERIAL MAO DE OBRA El
o 1523,63 12,44
1.2.8 SINAPI 92346 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM UN
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.2.8.1 SINAPI Insumo Material 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN
1.2.8.2 SINAPI Insumo Material 4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN
1.2.8.3 SINAPI Insumo Material 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAQ)
1.2.8.4 SINAPI Composigdo 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.2.8.5 SINAPI Composicdo 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Total
1.2.9 SINAPI 101917 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN
1.2.9.1 SINAPI Insumo Material 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN
1.2.9.2 SINAPI Insumo Material 12899 MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL | UN
DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"
1.2.9.3 SINAPI Composicéo 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.2.9.4 SINAPI Composigdo 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Total
1.2.10.1 SINAPI 94473 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CON_EXT\O ROSQUEADA, DN 65 (21/2), UN
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
1.2.10.2 SINAPI Insumo Material 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN
1.2.10.3 SINAPI Insumo Material 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN
1.2.10.4 SINAPI Insumo Material 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAQ)
1.2.10.5 SINAPI Composigdo 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.2.10.6 SINAPI Composicdo 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Total
1.2.11 SINAPI 92642 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE | UN
DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.2.11.1 SINAPI Insumo Material 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN
1.2.11.2 SINAPI Insumo Material 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN
1.2.11.3 SINAPI Insumo Material 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)
1.2.11.4 SINAPI Composicdo 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.2.11.5 SINAPI Composicdo 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Total
1.2.12 SINAPI 92910 LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXAO ROSQUEADA, UN
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.2.12.1 SINAPI Insumo Material 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN
1.2.12.2 SINAPI Insumo Material 3927 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" UN
1.2.12.3 SINAPI Insumo Material 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)
1.2.12.4 SINAPI Composigéo 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.2.12.5 SINAPI Composicédo 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Total
1.2.13 SINAPI 92342 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO M
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.2.13.1 SINAPI Composigédo 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.2.13.2 SINAPI Insumo Material 7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51*
KG/M (NBR 5580)
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - ANALITICO

Cliente: Instituto Federal de Educacgao Ciéncia e Tecnologia Baiano
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ENG° HAMILTON DA SILVA COELHO FILHO - CREA 5062758202
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ITEM BANCO TIPO TIPO cODIGO DESCRIGAO UND
INSUMO
1.2.13.3 SINAPI Composigédo 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Total
1.2.14 SINAPI 92365 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO M
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015
1.2.14.1 SINAPI Insumo Material 7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* M
KG/M (NBR 5580)
1.2.14.2 SINAPI Composigédo 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.2.14.3 SINAPI Composigdo 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Total
1.3 CASA DE BOMBAS UN
1.3.1 ORSE 1452 Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para j de to-bomb. UN
reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.
1.3.1.1 ORSE Insumo Material 1051 Grade de ferro 1/2" x 1/2" m2
1.3.1.2 ORSE Composigdo 91 Alvenaria pedra calcdrea argamassada ¢/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 m3
padiolas areia dim. 0,3520,45x0,23m - Confec¢do mecénica e transporte
1.3.1.3 ORSE Composicdo 95 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado m3
1.3.1.4 ORSE Composigdo 115 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - m2
Revisada 07.2015
1.3.1.5 ORSE Composigdo 140 Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas kg
formas, para superestruturas e fundagoes - R1
1.3.1.6 ORSE Composigdo 151 Alvenaria bloco cerémico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia),| m2
junta=1cm - Rev.09
1.3.1.7 ORSE Composigdo 196 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripdo 5 x 3cm e ripa 4 x m2
1,5cm, exclusive pegas principais
1.3.1.8 ORSE Composigdo 232 Telhamento com telha cerdmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar m2
1.3.1.9 ORSE Composi¢do 1908 Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), m2
espessura 2,0 cm
1.3.1.10 ORSE Composi¢do 2170 Piso cimentado liso trago 1:5, e = 3 cm m2
1.3.1.11 ORSE Composigdo 2306 Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de esmalte sintético sobre superficies metalicas - | m2
R1
1.3.1.12 ORSE Composicdo 2497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1@ categoria, profundidade até 1,50m m3
1.3.1.13 ORSE Composicdo 3310 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2
1.3.1.14 ORSE Composigdo 3314 Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa trago t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), m2
espessura 1,5 cm
TOTAL
EQUIPAMENTO MATERIAL MAO DE OBRA El
0,59 1116,9 314,51
1.4 RESERVATORIO DE INCENDIO
1.4.1 PROPRIA Prépria Reservatério pré-moldado em anel de concreto 35.000 litros, contemplando fabricagdo, UN
impermeabilizagdo e i &40 em base exi: de 2,80 x 2,80
1.4.1.1 PROPRIA Insumo Material Prépria Reservatdrio d'égua de 35.000 litros, pré-moldado com anel de conreto, incluindo a impermeabilizagdo | UN
e instalagdo em base existente
Total
1.5 BASE PARA RESERVATORIO DE INCENDIO 3.20 x 3,20 m
1.5.1 ORSE 2500 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE M3
ENTRE 1,50 E 3,00M
1.5.1.1 SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H
1.5.1.2 ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H
TOTAL
EQUIPAMENTO MATERIAL MAO DE OBRA El
o 17,47 33,06
1.5.2 SINAPI 101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO M
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
1.5.2.1 SINAPI Composicdo 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.5.2.2 SINAPI Composicédo 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.5.2.3 SINAPI Composigdo 92794 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG
EXCETO LAJES. AF_12/2015
1.5.2.4 SINAPI Composicdo 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
Total
1.5.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3
1.5.3.1 SINAPI Composigédo 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Total
1.5.4 SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
1.5.4.1 SINAPI Insumo Material 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3
1.5.4.2 SINAPI Insumo Material 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG
1.5.4.3 SINAPI Insumo Material 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3
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1.5.4.4 SINAPI Composicédo 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.5.4.5 SINAPI Composicéo 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.5.4.6 SINAPI Composicdo 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHP
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
1.5.4.7 SINAPI Composicéo 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHI
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Total
1.5.5 SINAPI 92776 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG
EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015
1.5.5.1 SINAPI Insumo 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN
Material *4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20 MM
1.5.5.2 SINAPI Insumo Material 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG
1.5.5.3 SINAPI Composicéo 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.5.5.4 SINAPI Composicédo 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.5.5.5 SINAPI Composicdo 92792 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG
EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total
1.5.6 SINAPI 96539 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA M2
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGCOES. AF_06/2017
1.5.6.1 SINAPI Insumo 1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E =17 | M2
Material MM
1.5.6.2 SINAPI Insumo Material 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
1.5.6.3 SINAPI Insumo 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5% CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE | M
Material DA REGIAO
1.5.6.4 SINAPI Insumo 4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5% CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE M
Material DA REGIAO
1.5.6.5 SINAPI Insumo Material 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG
1.5.6.6 SINAPI Insumo Material 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15 (1 1/4 X 13) KG
1.5.6.7 SINAPI Insumo Material 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG
1.5.6.8 SINAPI Composicédo 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.5.6.9 SINAPI Composicéo 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.5.6.10 SINAPI Composicédo 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHP
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
1.5.6.11 SINAPI Composicédo 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHI
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
Total
1.5.7 ORSE 8539 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM M
BARRA CHATADE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 2"
1.5.7.1 ORSE 3359 Barra redonda de ago mecanico laminado 3/4" (2,24 kg/m) KG
1.5.7.2 ORSE 3672 Chapa ago grossa preta 1/4"(6,3mm), 49,39 kg/m2 M2
1.5.7.3 ORSE 8853 Chapa expandida em ago malha 40x100mm, esp=1/4 (6,3mm) - 16,20 kg/m2 M2
1.5.7.4 ORSE 8854 Chumbador parabolt 5/16" x 3 74" UN
1.5.7.5 ORSE 8858 Perfil Ago, Cantoneira abas iguais - 3" x 5/16" (9,07 kg/m) KG
1.5.7.6 SINAPI 552 Barra de ferro chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (I x e), 1,89 kg/m M
1.5.7.7 SINAPI 6110 Serralheiro
1.5.7.8 SINAPI 6111 Servente de obras H
1.5.7.9 SINAPI 10997 Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm KG
1.5.7.10 SINAPI 21012 ?ggz}aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm ( 11/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr M
1.5.7.11 ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente H
1.5.7.12 ORSE 10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve H
TOTAL
EQUIPAMENTO MATERIAL MAO DE OBRA El
[ 496,11 24,88
1.6 ALARME E DETECCAO
1.6.1 ORSE 11829 Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - enderecavel UN
1.6.1.1 ORSE Insumo Material 12664 Acionador manual com botoeira " aperte aqui" - enderegavel un
1.6.1.2 SINAPI Insumo Mé&o de Obra {2436 ELETRICISTA H
1.6.1.3 SINAPI Insumo Mé&o de Obra 6111 SERVENTE DE OBRAS H
1.6.1.4 ORSE Composigdo 10549 Encargos Complementares - Servente h
1.6.1.5 ORSE Composigdo 10552 Encargos Complementares - Eletricista h
EQUIPAMENTO MATERIAL MAO DE OBRA El
o 129,45 6,23
1.6.2 ORSE 10446 Avisador sonoro tipo sirene para incéndio - Fornecimento UN
1.6.2.1 ORSE Insumo Material 11195 Avisador sonoro tipo sirene para incéndio un
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EQUIPAMENTO MATERIAL MAO DE OBRA El
[ 265,54 [
1.6.3 ORSE 12136 Central de alarme de incendio com sistema de 04 lacos para até 396 dispositivos, marca JFL, | UN
modelo Vulcano - 400 ou similar
1.6.3.1 ORSE Insumo Material 12975 Central de alarme de incendio com sistema de 04 lagos para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo un
Vulcano - 400 ou similar
1.6.3.2 SINAPI Insumo Mé&o de Obra |2436 ELETRICISTA H
1.6.3.3 ORSE Composicdo 10552 Encargos Complementares - Eletricista h
EQUIPAMENTO MATERIAL MAO DE OBRA E
o 1794,36 6,93
1.6.4 ORSE 11980 Bateria estacionaria selada DF3000, 185Ah, 12V FREEDOM ou similar UN
1.6.4.1 ORSE Insumo Material 12853 Bateria estaciondria selada DF3000, 185Ah, 12V FREEDOM ou similar un
1.6.4.2 SINAPI Insumo Mé&o de Obra |2436 ELETRICISTA H
1.6.4.3 ORSE Composigdo 10552 Encargos Complementares - Eletricista h
TOTAL
EQUIPAMENTO MATERIAL MAO DE OBRA E
o 1110,56 1,39
1.6.5 SINAPI 95749 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/400), APARENTE, M
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
1.6.5.1 SINAPI Insumo Material 21128 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM
1.6.5.2 SINAPI Composigdo 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.6.5.3 SINAPI Composicao 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.6.5.4 FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM
SINAPI Composigéo 91173 ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 M
1.6.5.5 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA
SINAPI Composicdo 95757 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P UN
Total
1.6.6 SINAPI 91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN
1.6.6.1 SINAPI Insumo Material 1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN
1.6.6.2 SINAPI Composicao 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.6.6.3 SINAPI Composicao 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Total
1.6.7 SINAPI 91929 CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M
1.6.7.1 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA
SINAPI Insumo Material 1021 PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
1.6.7.2 SINAPI Insumo Material 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN
1.6.7.3 SINAPI Composicao 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.6.7.4 SINAPI Composicao 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Total
1.7 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
1.7.1 SINAPI 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA!_ COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
1.7.11 SINAPI Insumo Material 38774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UN
1.7.1.2 SINAPI Composicéo 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.7.1.3 SINAPI Composicdo 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Total
1.7.2 ORSE 11866 Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo com bloco o com UN
autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar
1.7.2.1 ORSE Insumo Material 12699 Luminéria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco auténomo, com autonomia de 3h, un
modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar
1.7.2.2 SINAPI Insumo Mé&o de Obra |2436 ELETRICISTA H
1.7.2.3 SINAPI Insumo Méo de Obra 6111 SERVENTE DE OBRAS H
1.7.2.4 ORSE Composigéo 10549 Encargos Complementares - Servente h
1.7.2.5 ORSE Composigdo 10552 Encargos Complementares - Eletricista h
TOTAL
EQUIPAMENTO MATERIAL MAO DE OBRA El
0 198,88 6,23
1.7.3 SINAPI 95749 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/400), APARENTE, M
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
1.7.3.1 SINAPI Insumo Material 21128 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM M
1.7.3.2 SINAPI Composicdo 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
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1.7.3.3 SINAPI Composicao 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.7.3.4 FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM
SINAPI Composigdo 91173 ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 M
1.7.3.5 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA
SINAPI Composigdo 95757 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P UN
Total
1.7.4 SINAPI 91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN
1.7.4.1 SINAPI Insumo Material 1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN
1.7.4.2 SINAPI Composiggo 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.7.4.3 SINAPI Composicao 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Total
1.7.5 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M
1.7.5.1 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPI Insumo Material 1014 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
1.7.5.2 SINAPI Insumo Material 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN
1.7.5.3 SINAPI Composicao 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.7.5.4 SINAPI Composicao 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Total
1.8 EXTINTOR DE INCENDIO
1.8.1 SINAPI 101905 EXTINTOR DE INCENDIO PORT!\TIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A| UN
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_P
1.8.1.1 SINAPI Insumo Material 4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA UN
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
1.8.1.2 SINAPI Insumo 10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN
1.8.1.3 SINAPI Composigdo 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.8.1.4 SINAPI Composigéo 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Total
1.8.2 SINAPI 101909 EXTINTOR DE INCENDIO POI@_TI'\TIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P
1.8.2.1 SINAPI Insumo Material 4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA UN
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
1.8.2.2 SINAPI Composigdo 10892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC UN
1.8.2.3 SINAPI Composicédo 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.8.2.4 SINAPI Composicdo 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Total
1.8.3 PROPRIO Proprio EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL PO BC 2,3 KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN
1.8.3.1 PROPRIA Insumo Material Préprio Extintor Portatil MP-2,3 kg BC UN
1.8.3.2 SINAPI Composicédo 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.8.3.3 SINAPI Composicédo 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Total
1.9 SINALIZAGAO
1.9.1 ORSE 12895 Placa de em pvc, rota de fuga UN
1.9.1.1 ORSE Insumo Material 13660 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un
1.9.1.2 SINAPI Insumo Méo de Obra 6111 SERVENTE DE OBRAS H
1.9.1.3 ORSE Composigdo 10549 Encargos Complementares - Servente
TOTAL
EQUIPAMENTO MATERIAL MAO DE OBRA El
[ 10,59 1,1
1.9.2 ORSE 12888 Placa de em pvc, com logotipo "Extintor de inc UN
1.9.2.1 ORSE Insumo Material 13655 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- Placa E5 un
1.9.2.2 SINAPI Insumo Méo de Obra 6111 SERVENTE DE OBRAS H
1.9.2.3 ORSE Composi¢do 10549 Encargos Complementares - Servente
TOTAL
EQUIPAMENTO MATERIAL MAO DE OBRA El
[ 13,09 1,1

Eng?. Civil Braz Campos
CREA: 7044/D
C.P.F.:523.788.011-72
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Servare Coelho
rgipe 02/2022

QUANTIDADE| PREGO (R$) | VALOR (R$)
0,520 23,45 12,19
1,039 118,32 122,93
0,520 17,29 8,99
144,11
0,030 12,90 0,38
0,007 33,53 0,23
1,000 130,02 130,02
0,702 17,29 12,13
0,702 23,45 16,46
159,22
0,030 12,90 0,38
1,000 41,51 41,51
0,007 33,53 0,23
0,702 17,29 12,13
0,702 23,45 16,46
70,71
0,045 12,90 0,58
1,000 97,18 97,18
0,011 33,53 0,36
1,471 17,29 25,43
1,471 23,45 34,49
158,04
0,018 26,42 0,47
2,000 33,93 67,86
1,000 37,84 37,84
0,619 17,29 10,70
0,619 23,45 14,51
131,38
4,000 0,84 3,36
1,000 71,99 71,99
1,000 210,00 210,00
1,000 360,36 360,36
1,000 19,99 19,99
1,000 449,92 449,92
1,000 246,61 246,61
3,037 17,29 52,50
3,037 23,45 71,21
1.485,94
1,000 57,61 57,61
1,000 452,16 452,16
0,024 100,61 2,41
1,000 48,19 48,19

Eng?. Civil Braz Campos
CREA: 7044/D
C.P.F.:523.788.011-72
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Servare Coelho

Engenhana, Projetos.

rgipe 02/2022

QUANTIDADE| PREGO (R$) | VALOR (R$)
1,000 110,00 110,00
0,840 91,08 76,51
0,700 29,75 20,83
0,168 45,75 7,69
0,700 5,78 4,05
NC. SOCIAIS TERCEIROS VALOR TOTAL
25,55 2,53 779,48
3,000 0,61 1,83
1,000 26,45 26,45
0,474 23,45 11,12
0,149 17,97 2,68
42,08
1,000 9.373,57 9.373,57
1,000 6,93 6,93
2,000 5,51 11,02
2,000 3,59 7,18
1,000 3,45 3,45
NC. SOCIAIS TERCEIROS VALOR TOTAL
20,02 2,06 9.422,19
1,000 1.850,00 1.850,00
2,000 6,93 13,86
3,000 5,51 16,53
3,000 3,59 10,77
2,000 3,45 6,90
NC. SOCIAIS TERCEIROS VALOR TOTAL
33,89 3,43 1.932,01
1,050 12,00 12,60
0,194 19,37 3,76
0,194 24,29 4,72
2,000 1,32 2,64
0,333 10,17 3,38
27,10
1,190 5,87 6,98
0,009 3,40 0,03
0,052 19,37 1,00
0,052 24,29 1,26
9,27
0,030 12,90 0,38
1,000 242,64 242,64
0,455 17,29 7,86
0,455 23,45 10,66

Eng?. Civil Braz Campos

CREA: 7044/D

C.P.F.: 523.788.011-72
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Servare Coelho
rgipe 02/2022
QUANTIDADE| PREGO (R$) | VALOR (R$)
261,54
0,030 12,90 0,38
1,000 385,34 385,34
0,455 17,29 7,86
0,455 23,45 10,66
404,24
1,000 1.517,89 1.517,89
1,000 6,93 6,93
1,000 5,51 5,51
1,000 3,59 3,59
1,000 3,51 3,51
NC. SOCIAIS TERCEIROS VALOR TOTAL
13,87 1,37 1.551,31
0,030 12,90 0,38
1,000 41,51 41,51
0,007 33,53 0,23
0,702 17,29 12,13
0,702 23,45 16,46
70,71
0,0120000 3,50 0,04
1,0000000 156,34 156,34
0,8430000 17,29 14,57
0,8430000 23,45 19,76
190,71
0,027 12,90 0,34
1,000 70,06 70,06
0,003 33,53 0,10
0,522 17,29 9,02
0,522 23,45 12,24
91,76
0,045 12,90 0,58
1,000 97,18 97,18
0,011 33,53 0,36
1,471 17,29 25,43
1,471 23,45 34,49
158,04
0,030 12,90 0,38
1,000 52,79 52,79
0,007 33,53 0,23
0,702 17,29 12,13
0,702 23,45 16,46
81,99
0,520 23,45 12,19
1,039 118,32 122,93

Eng?. Civil Braz Campos
CREA: 7044/D
C.P.F.:523.788.011-72
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Servare Coelho
Engenhana, Projetos, Comsailona & Servicos
rgipe 02/2022

QUANTIDADE| PRECO (R$) VALOR (R$)
0,520 17,29 8,99

144,11
1,039 66,12 68,69
0,194 17,29 3,35
0,194 23,45 4,54
76,58
0,700 171,07 119,75
0,530 429,94 227,87
0,060 497,73 29,86
0,720 130,72 94,12
6,000 13,88 83,28
5,280 41,72 220,28
4,000 103,54 414,16
4,000 46,01 184,04

5,560 29,75 165,41
1,200 30,77 36,92
1,680 17,45 29,32
0,400 45,75 18,30
10,560 578 61,04
5,000 26,52 132,60

NC. SOCIAIS TERCEIROS VALOR TOTAL
350,71 35,01 1.817,72
1,000 42.666,67 42.666,67
42.666,67
6,000 5,51 33,06
6,000 3,59 21,54

NC. SOCIAIS TERCEIROS VALOR TOTAL
36,87 4,11 91,51
0,795 24,06 19,12
0,998 17,97 17,93
1,360 11,20 15,23
0,062 439,50 27,24
79,52
2,399 17,97 43,10
43,10
0,756 97,52 73,70
322,978 0,76 245,46
0,587 81,26 47,71

WY L
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Servare Coelho

Engenhana, Projetos.

rgipe 02/2022

QUANTIDADE| PREGO (R$) | VALOR (R$)
2,533 17,97 45,52
1,605 23,03 36,95
0,826 1,79 1,47
0,779 0,36 0,28
451,09
0,970 0,20 0,19
0,025 25,85 0,64
0,028 17,81 0,49
0,171 23,94 4,10
1,000 12,17 12,17
17,59
0,593 51,74 30,68
0,010 6,30 0,06
2,294 9,11 20,89
1,359 3,18 4,32
0,035 22,65 0,79
0,007 24,61 0,17
0,010 27,43 0,27
0,763 17,71 13,51
1,938 23,82 46,16
0,026 29,04 0,75
0,055 27,82 1,53
119,13
2,800 15,55 43,54
0,063 559,41 35,24
0,104 178,45 18,56
2,500 1,53 3,83
6,350 9,11 57,85
9,920 23,00 228,16
2,000 6,93 13,86
2,000 5,51 11,02
0,864 39,85 34,43
1,000 63,17 63,17
2,000 3,59 7,18
2,000 3,43 6,86
NC. SOCIAIS TERCEIROS VALOR TOTAL
27,75 2,75 551,49
1,000 126,63 126,63
0,500 6,93 3,47
0,500 5,51 2,76
0,500 3,59 1,80
0,500 3,45 1,73
NC. SOCIAIS TERCEIROS VALOR TOTAL
6,93 0,69 143,30
1,000 265,54 265,54

Eng?. Civil Braz Campos

CREA: 7044/D

C.P.F.: 523.788.011-72
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Servare Coelho

Engenhana, Projetos.

rgipe 02/2022

QUANTIDADE| PREGO (R$) | VALOR (R$)
NC. SOCIAIS TERCEIROS VALOR TOTAL
0 - 265,54
1,000 1.791,60 1.791,60
1,000 6,93 6,93
1,000 3,45 3,45
NC. SOCIAIS TERCEIROS VALOR TOTAL
7,73 0,69 1.809,71
1,000 1.110,00 1.110,00
0,200 6,93 1,39
0,200 3,45 0,69
NC. SOCIAIS TERCEIROS VALOR TOTAL
1,54 0,13 1.113,62
1,050 12,00 12,60
0,194 19,37 3,76
0,194 24,29 4,72
2,000 1,32 2,64
0,333 10,17 3,38
27,10
1,00 2,02 2,02
0,16 19,37 3,09
0,16 24,29 3,88
8,99
1,19 5,00 5,95
0,01 3,40 0,03
0,04 19,37 0,77
0,04 24,29 0,97
7,72
1,000 20,97 20,97
0,075 19,37 1,44
0,180 24,29 4,36
26,77
1,000 196,06 196,06
0,500 6,93 3,47
0,500 5,51 2,76
0,500 3,59 1,80
0,500 3,45 1,73
NC. SOCIAIS TERCEIROS VALOR TOTAL
6,93 0,69 212,73
1,050 12,00 12,60
0,194 19,37 3,76

Eng?. Civil Braz Campos

CREA: 7044/D

C.P.F.: 523.788.011-72
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Servare Coelho

Engenhana, Projetos, Consullona & Servicos

rgipe 02/2022

QUANTIDADE| PREGO (R$) VALOR (R$)
0,194 24,29 4,72
2,000 1,32 2,64
0,333 10,17 3,38

27,10

1,00 2,02 2,02
0,16 19,37 3,09
0,16 24,29 3,88
8,99

1,19 2,35 2,79
0,01 3,40 0,03
0,03 19,37 0,58
0,03 24,29 0,72
4,12

2,0000000 0,84 1,68
1,0000000 202,12 202,12
0,4574000 17,29 7,90
0,4574000 23,45 10,72
222,42

2,0000000 0,84 1,68
1,0000000 231,00 231,00
0,4574000 17,29 7,90
0,4574000 23,45 10,72
251,30

1,000 606,50 606,50
0,500 24,06 12,03
0,500 17,97 8,99
627,52

1,000 10,00 10,00
0,200 5,51 1,10
0,200 3,59 0,72

NC. SOCIAIS TERCEIROS VALOR TOTAL
1,23 0,13 13,05
1,000 12,50 12,50
0,200 5,51 1,10
0,200 3,59 0,72

NC. SOCIAIS TERCEIROS VALOR TOTAL
1,23 0,13 15,55

Eng2. Civil Braz Campos

CREA: 7044/D

C.P.F.: 523.788.011-72
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Engonn

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Cliente: Instituto Federal de do Ciénciae T Baiano
Empreendimento: Bloco Salas de Aula e Campus Governador Mangabeira - BA
Prazo de ¢xecugao: 90 dias Valor (R$) MESES
N 3 meses
ITEM DISCRIMINAGAO % DO ITEM VALOR (R$) — — —
MEs 1 MEs 2 MES 3
EDIFICAGOES
1.1 REDE DE HIDRANTES 46,09% R$ 222.740,40 40.0% 20.0% 20.0%
89.096,16 89.096,16 44.548,08
1.2 BOMBA DE INCENDIO 4,85% R$ 23.449,82 0,0% 0,0% 100.0%
- - 23.449,82
1.3 | CASA DE BOMBAS 0,48% R$ 2.321,77 0.0% 100.0% 0,0%
- 2.321,77 -
1.4 RESERVATORIO DE INCENDIO 11,28% R$ 54.498,13 0,0% 0,0% 100.0%
- - 54.498,13
A 3 % % %
L5 3!?:gEmPARA RESERVATORIO DE INCENDIO 3.20 x 10,05% R 48.556,02 24-2;;;31/ 24‘275;8{ 0,1? %o
1.6 | ALARME E DETECCAO 9,08% R$ 43.886,67 0,0% 50.0% 40.0%
- 26.332,00 17.554,67
1.7 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 10,02% R$ 48.443,85 0.0% 20.0% 20.0%
19.377,54 19.377,54 9.688,77
1.8 | EXTINTOR DE INCENDIO 7,02% RS 33.840,66 0,0% 0,0% 100,0%
- - 33.940,66
vo | smauzacio L12% R$ 5.425,65 0,0% 0,0% 100,0%
- - 5.425,65
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 100% R$ 483.262,99 132.751,71 161.405,49|  189.105,79
DESEMBOLSO ACUMULADO 132.751,71 294.157,20|  483.262,99
% MENSAL 27,47% 33,40% 39,13%
% MENSAL ACUMULADA 27,47% 60,87% 100,00%

ENG® HAMILTON DA SILVA COELHO FILHO

CREA 5062758202
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Servare Coelho

Engenharia, Projetos, Consultoria & Servicos

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS

Empreendimento: Bloco Salas de Aula e Campus Governador Mangabeira - BA

Cliente: Instituto Federal de Educagéo Ciéncia e Tecnologia Baiano

DISCRIMINAGAO B;Z}Ificagao equin.a[r)r;(I-z.ntos

1 |Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]x[1+(L/100)] TG 1,0403 1,0403
1.1 |Rasteio da Administragdo Central AC 4,00 | % 4,00 | %
1.2 |Despesas Financeiras DF 0,80 | % 0,80 | %
1.3 |Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R 1,27 | % 1,27 | %
1.4 |Lucro L 6,90 | % - 1%
2 |Impostos : | = (i°+i'+i2+i%) | 11,15 | % 8,15 | %
2.1 |COFINS i° 3,00 | % 3,00 | %
2.2 |ISS i" 3,00 | % - | %
23 |PIS i2 0,65 | % 0,65 | %
2.4 |CONTRUBICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) i 4,50 | % 4,50 | %

B.D.l. presumido ={[TG/(1-(1/100))]-1}x 100 27,73 | % 15,58 | %

(1+ AC/100)1+DF/100)01+R/100)1+L/100)

(e

AC = taxa de rateio da Administracao Central;
DF = taxa das despesas financeiras;

LD I = -1[{x100

Onde:

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

Calculo base na composigédo do BDI conforme acérddo TCU 325/2007 Plenario. Relator Ministro Guilherme
Palmeira. Brasilia 14 margo 2007.

Sumula 253/2010 - Tribunal de Contas da Unido

"Comprovada a inviabilidade técnico-econdmica de parcelamento do objeto da licitagao, nos termos da
legislagéo em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam
ser fornecidos por empresas com especialidades préprias e diversas e que representem percentual significativo
do precgo global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de Bonificagao e Despesas Indiretas - BDI
reduzida em relagéo a taxa aplicavel aos demais itens."

ENG° HAMILTON DA SILVA COELHO FILHO
CREA 5062758202
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Empreendimento: Bloco Salas de Aula e Campus Governador Mangabeira - BA
Cliente: Instituto Federal de Educagao Ciéncia e Tecnologia Baiano
Referéncia de Pregos: SINAPI Bahia 07/2021 - ORSE Sergipe 06/2021

COMPOSIQ;&O DE LEIS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA - CO|

cODIGO Discriminagio

GRUPO A

A1 INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 SALARIO EDUCACAO

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

A8 FGTS

A9 SECONCI

A TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
GRUPO B

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

B2 FERIADOS

B3 AUXILIO - ENFERMIDADE

B4 13° SALARIO

B5 LICENCA PATERNIDADE

B6 FALTAS JUSTIFICADAS

B7 DIAS DE CHUVAS

B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO

B9 FERIAS GOZADAS

B10 SALARIO MATERNIDADE

B TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE "A"

GRUPO C

Cc1 AVISO PREVIO INDENIZADO

c2 AVISO PREVIO TRABALHADO

C3 FERIAS INDENIZADAS




C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA

C5 INDENIZACAO ADICIONAL

Cc TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE "A"
GRUPO D

D1 REINCIDENCIA DE GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"

D2 REINCIDI%'NCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E

REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

D TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
GRUPO E

E1 TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES

E TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

TOTAL(A+B+C+D+E)
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Engenharia, Projetos, Consultoria e Servigos

M DESONERAGCAO

PERCENTUAIS
HORISTA % MENSALISTA %
0,00% 0,00%
1,50% 1,50%
1,00% 1,00%
0,20% 0,20%
0,60% 0,60%
2,50% 2,50%
3,00% 3,00%
8,00% 8,00%
0,00% 0,00%
16,80% 16,80%
17,97% 0,00%
3,97% 0,00%
0,88% 0,67%
10,90% 8,33%
0,07% 0,06%
0,73% 0,56%
2,03% 0,00%
0,11% 0,08%
9,21% 7,04%
0,03% 0,03%
45,90% 16,77%
5,40% 4,13%
0,13% 0,10%

4,25% 3,25%




3,72% 2,85%
0,45% 0,35%
13,95% 10,68%
7,71% 2,82%
0,45% 0,35%
8,16% 3.17%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
84,81% 47,42%




Extintor Portatil MP-2,3 kg ABC

Reservatorio d'agua de 35.000 litros, pré-moldado com anel de conreto, )
incluindo a impermeabilizagado e instalacdo em base existente unid




:CADO PARA PLANILHA ORCAMENTARIA

HO - CREA 5062758202

DATA: novembro/2020

Empresa: Leal extintores
Pesquisa Google
Telefone: (21) 3597-8993
Data: 14/04/2022

Empresa: Shopfire
Pesquisa Google
Telefone: 11-2208-9200
Data: 14/04/2022

https://
lealextintores.com.br/
produto/extintor-de-
incendio-po-quimico-seco-
abc-premium-23kg-prazo-
de-entrega-sob-consultal

https://
www.shopfire.com.br/
produto/extintor-de-po-
quimico-premium-abc-23kg/

Valor Unitario

Valor Unitario

R$ 560,00

RS 653,00

Empresa: MAXPREEL

Pesquisa Google e
orgcamento por telefone

Telefone: 11 4195-4655
Data: 13/11/2020

Empresa: GERFORM

Pesquisa Google e
orgamento por telefone

Telefone: 11 4187-7843
Data: 13/11/2020

Empresa: PUREX

Pesquisa Google e
orgcamento por telefone

Telefone: 041 3329-6164
Data: 13/11/2020

Valor Unitario

Valor Unitario

Valor Unitario

R$ 44.000,00

RS 39.000,00

R$ 45.000,00




R$ 42.666,67




