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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO 

O presente Projeto Básico e suas especificações técnicas objetivam fixar as 

diretrizes necessárias para contratação de empresa de engenharia especializada na execução 

das obras de construção de novo cubículo de medição e proteção geral de média tensão, 

reforma da rede interna de média tensão e construção das subestações elétricas do tipo 

aérea de 150 kVA e 300kVA, no Instituto Federal Baiano – Campus Itapetinga. 

2. LOCAL 

A obra de engenharia, objeto da licitação, será realizada no Instituto Federal 

Baiano – Campus Itapetinga, situado no Km 02 da Rodovia Itapetinga/Itororó, S/N, Bairro 

Clerolândia, Itapetinga/BA.  

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Item Descrição do Objeto Unidade Quat. Valor Estimado 

01 

Obra de construção de novo cubículo de medição e proteção 
geral de média tensão, reforma da rede interna de média 
tensão e construção das subestações aéreas de 150kVA e 
300kVA  

Obra 01 

R$ 577.524,72 
(quinhentos e 
setenta e sete 

mil quinhentos e 
vinte e quatro 

reais e setenta e 
dois centavos) 

4. JUSTIFICATIVA 

O Instituto Federal Baiano – Campus Itapetinga atualmente é atendido por um 

ramal de rede elétrica de média tensão, a partir do qual derivam-se duas subestações aéreas, 

com medição individualizada, uma com potência de 150kVA, que alimenta as cargas 

referentes aos prédios de salas de aula, laboratórios, administração e garagem, e outra de 

75kVA que alimenta as cargas referentes aos prédios do laticínio e mecanização.  
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Somam-se a esta potência instalada a necessidade de instalação de uma nova 

subestação com 300kVA de potência instalada para atendimento da demanda de 

funcionamento do novo bloco de salas de aula e laboratórios, cujas obras estão em fase de 

conclusão.   

Apesar da instalação atual ter esta disposição, verificou-se, a partir da análise de 

conta de energia da referida unidade consumidora, que a mesma é tarifada como sendo 

unidade consumidora enquadrada na modalidade tarifária pertencente ao grupo B. No entanto, 

segundo a resolução ANEEL 414, por se tratar de rede elétrica de média tensão, com demanda 

instala de mais de 500kVA e 700kW, para uma melhor eficiência enérgica deverá ser 

enquadrada como unidade consumidora na modalidade tarifária pertencente ao grupo A. 

Assim, a instalação de um novo cubículo de medição e proteção geral em média 

tensão, bem como o recondutoramento da rede interna de média tensão, irá suprir a 

necessidade de todas as subestações existentes, atendendo a demanda de energia elétrica atual, 

bem como as previsões futuras de acréscimos de carga conforme plano de expansão do IF 

Baiano – Campus Itapetinga.    

Além disso, permitirá que a medição de energia de toda a unidade consumidora 

possa ser realizada e centralizada em um único ponto, atendendo às exigências previstas na 

Norma SM04.08-01.003 da COELBA.   

5. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

Reestruturação e ampliação da rede elétrica de média tensão do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Itapetinga, compreendendo, 

resumidamente, os seguintes serviços:  

1) Construção de um novo cubículo de medição e proteção geral em média 

tensão. Potência instalada de 525 kVA – 13,8 kV, 60Hz; 

2) Novo Recondutoramento na rede de média tensão interna que possui duas 

subestações existentes, sendo uma de 150kVA e outra de 75kVA, com previsão de construção 

de nova subestação de 300kVA;   

3) Construção de uma nova subestação de 300kVA para atendimento ao bloco de 

salas de aulas e laboratórios;  
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6. FORMA DE EXECUÇÃO E PERIODICIDADE  

A obra de engenharia, objeto da presente contratação, será executada na forma 

indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 

O tempo de vigência do Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, 

a contar da data de assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei.  

O prazo para a execução da obra deverá ser fixado em 90 (noventa) dias 

consecutivos, a partir do recebimento da Ordem de Serviço (OS). 

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado por 

comissão composta por servidores do IF Baiano para tanto instituída, a ser designada por 

meio de Portaria de Fiscal do Contrato, devendo estes atender ao disposto no Edital e ao 

Contrato ao qual este Projeto Básico é anexo.  

A Fiscalização do IF Baiano deverá:  

1) Promover as avaliações das etapas executadas, observado o disposto no 

Cronograma Físico-Financeiro;  

2) Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos 

contratados, para efeito de pagamento.  

Além do acompanhamento e da fiscalização da obra, a Fiscalização do IF Baiano, 

ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja 

sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar 

necessária.  

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Fiscalização do IF 

Baiano deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

8. OBRIGAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATADA QUANTO A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS  

Uma vez efetivada a contratação, a licitante vencedora do certame, como 

Contratada, deverá atender as obrigações técnicas dispostas a seguir:  

1) Fornecer e executar a obra, objeto deste Contrato no local determinado pelo IF 

Baiano – Campus Itapetinga, bem como cumprir fielmente o presente Contrato de modo que, 

no prazo estabelecido, a obra seja entregue em perfeitas condições de uso e funcionamento;  
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2) Dar integral cumprimento ao Edital, a este Projeto Básico, ao Memorial 

Descritivo, à Planilha Orçamentária com formação de preços, ao Cronograma Físico-

Financeiro, às respectivas Plantas do Projeto da obra, e aos demais anexos; os quais passam a 

integrar este Instrumento, independentemente de transcrição. Os serviços contratados deverão 

ser executados de acordo com os projetos apresentados neste Projeto Básico;  

3) Proceder a minucioso exame no local da obra, de todos os elementos constantes 

deste Projeto Básico, como Projetos, Memoriais e Planilhas, de modo a verificar todas as 

condições, medidas, quantidades e técnicas necessárias ao desenvolvimento dos serviços, para 

a perfeita compreensão e execução da obra, dirimindo duvidas junto à Fiscalização do IF 

Baiano;  

4) Observar, na execução das obras e dos serviços, as Leis, os Regulamentos, as 

Posturas, inclusive de Segurança e Medicina do Trabalho, de Segurança Pública e de Proteção 

ao Meio Ambiente, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e da concessionária de energia;  

5) Esclarecer junto à Fiscalização do IF Baiano quaisquer dúvidas que possam 

causar descontinuidade dos serviços. Nestas condições, eventuais omissões e discrepâncias do 

presente Projeto Básico não justificarão a não execução ou não fornecimento de material e ou 

serviço dentro de um bom padrão de qualidade;  

6) Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do 

canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de 

incêndio, bem como outras construções provisórias necessárias, compatível com o porte da 

obra a ser executada, bem como arcar com suas despesas decorrentes, efetuando pontualmente 

o pagamento de todos os encargos de instalação, consumo e manutenção desse canteiro, tais 

como energia, água e esgoto, telefonia, entre outros; 

7) Fornecer e instalar as Placas de Obra exigidas pelo IF Baiano, com os dados 

necessários e na forma da legislação pertinente;  

8) Manter no escritório do canteiro de obras cópia do Memorial Descrito, da 

Planilha Orçamentária com formação de preços, do Cronograma Físico-Financeiro atualizado, 

do conjunto de Plantas do Projeto completo referente à execução da obra nas suas últimas 

versões revisadas, do Livro/Diário de Ocorrências e cópias do Contrato e das Medições; 

9) Manter no escritório do canteiro de obras, em local visível e à disposição da 

Fiscalização, quadro de controle de funcionários com a qualificação e o número de pessoas 

trabalhando na obra, diariamente atualizado e compatível com a natureza da obra e com seu 
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cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos 

contratuais; 

10) Providenciar, às suas expensas, junto ao CREA-BA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia), Prefeitura Municipal, concessionárias, 

autarquias e demais órgãos/instituições impostas por lei, as Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ART), alvarás, licenças, taxas e exigências de qualquer natureza; estudos, 

revalidação e aprovação de projetos; e o registro do Contrato e quaisquer outros documentos, 

registros e/ou franquias, necessários à execução da obra; 

11) Pagar as taxas, impostos, licenças, seguros, multas, franquias, serviços, salários, 

encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas diretas ou indiretas referentes à obra, 

inclusive registros e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, de forma 

que, em hipótese alguma, tais responsabilidades poderão ser atribuídas ao Contratante; 

12) Arcar com despesas referentes a materiais de escritório, cópias heliográficas, 

plotagens, energia elétrica, telefone, transporte de operários, pessoal técnico e administrativo, 

materiais e equipamentos utilizados na execução de obra e despesas decorrentes de estadia e 

alimentação de pessoal, necessários à obra; 

13) Providenciar as ações necessárias, inclusive de sinalização, no sentido de 

garantir proteção e segurança aos operários, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou 

indiretamente com a execução da obra, em todas as suas etapas. Deverão ser fornecidos e 

instalados, as expensas da Contratada, os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem 

necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR 18 da 

Portaria n.º 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança;  

14) Quanto à mão-de-obra a ser empregada, a Contratada deverá:  

I. Designar Engenheiro Eletricista, responsável técnico junto ao CREA-BA 

pela obra a ser desenvolvida com vínculo formal com a Contratada. É admitida a substituição 

do Responsável Técnico por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada pela Fiscalização. Este profissional terá interlocução direta com a Fiscalização do IF 

Baiano, no local da obra, que assuma a responsabilidade de deliberar sobre qualquer 

determinação de urgência que se torne necessária; 

II. Submeter à aprovação da Fiscalização do IF Baiano, antes do início dos 

trabalhos, a relação nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execução da obra;  

III. Manter na obra o número de funcionários e equipamentos suficientes e 

necessários para a boa execução e conclusão dos serviços constantes no Projeto e Memorial 
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Descritivo, cumprindo os prazos parciais e totais fixados no Cronograma, obedecendo às 

normas da ABNT. A mão de obra a ser empregada será de qualidade e especializada, visando 

acabamento esmerado na obra;  

15) Fornecer aos empregados da obra todos os equipamentos de proteção individuais 

(E.P.I.) e equipamentos de proteção coletivo (E.P.C.) necessários e adequados ao 

desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR 06 e 

NR 18 da Portaria n.º 3214 do Ministério do Trabalho,; 

16) Quanto aos materiais a serem utilizados, a Contratada deverá:  

I. Utilizar, na execução da obra, equipamentos, instalações, ferramentas, mão-de-

obra e materiais novos e de qualidade comprovada;  

II. Prever a execução de todos os serviços, bem como o fornecimento de todos os 

materiais necessários para a sua perfeita execução;  

III. Discriminar, de acordo com Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária, as 

especificações normativas e/ou do fabricante, produto ou marca dos materiais industrializados 

a serem empregados; 

IV. Apresentar os materiais a serem fornecidos e empregados na obra como de 

qualidade comprovada, novos e sem defeitos, devendo obedecer às normas e especificações 

prescritas nas normas da ABNT e do INMETRO, as condições e especificações do Projeto e 

do Memorial Descritivo, regulamentos das concessionárias, recomendações, prescrições 

normativas dos fabricantes e fornecedores de produtos, materiais e/ou serviços;  

V. Providenciar para que os materiais estejam a tempo no local da obra para fazer 

cumprir os prazos parciais e totais fixados no cronograma;  

VI. Submeter à Fiscalização do IF Baiano consulta sobre quaisquer alterações da 

especificação normativa e/ou do fabricante, produto ou marca especificada por parte da 

Contratada, só podendo ser proposta por motivos relevantes de força maior, e serão admitidas 

após a apresentação das eventuais alternativas pela Contratada. A indicação da marca dos 

materiais, produtos e equipamentos têm a finalidade única de garantir a qualidade, 

acabamento e especificação, podendo ser usados produtos de outras marcas, desde que estes 

obedeçam, no mínimo, aos padrões das citadas marcas e sejam aprovados pela Fiscalização do 

IF Baiano.  

VII. Encaminhar por escrito toda e qualquer proposta de substituição das 

especificações, contendo os esclarecimentos necessários sobre esses motivos, bem como as 

especificações do novo produto, devendo ser encaminhado à Fiscalização, ficando a critério 
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desta a análise, aprovação, veto ou indicação de alternativas de outros produtos; Não servirá 

tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos previstos no Contrato.  

VIII. Substituir o material incorporado às obras, sem ônus para o IF Baiano, caso 

não esteja de acordo com os padrões de qualidade e durabilidade necessários. Todo o material 

especificado admitirá similaridade desde que as alternativas propostas apresentem tanto 

características físico-químico-operacionais, de qualidade, resistência e aspecto, iguais ou 

superiores àquelas dos materiais especificados quanto compatibilidade com o sistema 

instalado, o que deverá ser comprovada por laudos ou pareceres, e levantamento de custos, a 

serem apresentados pela Contratada para a análise e decisão; 

IX. Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, 

equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos trabalhos.  

X. Não manter no canteiro de serviços quaisquer materiais estranhos à obra; 

17) Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de 

serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões 

compatíveis com os compromissos assumidos; 

18) Manter no canteiro de obras “Livro/Diário de Obras” fornecido pela própria 

empresa, com folhas devidamente numeradas, onde serão feitas anotações e ocorrências 

diárias sobre o andamento dos trabalhos.  

19) Facilitar todas as atividades da Fiscalização do IF Baiano, sempre fornecendo as 

informações e demais elementos solicitados, e comunicando qualquer erro, desvio ou omissão 

referente ao estipulado nos projetos ou especificações, ou em qualquer documento que faça 

parte integrante deste Contrato;  

20) Quanto à limpeza:  

I. Manter os locais dos serviços sempre limpos e desobstruídos, devendo ser 

entregues nestas condições;  

II. Remover, sempre que necessário, o lixo e entulho, promovendo a sua correta 

destinação em conformidade com exigências legais para depósitos, aterros sanitários 

controlados e/ou reciclagem;  

III. Ao final da obra, do mesmo modo ao descrito acima, remover o material de 

obra excedente, lixo, entulho e as instalações provisórias da obra, promovendo a sua entrega;  

21) Responsabilizar-se: 

I.  Em providenciar junto ao CREA-BA a devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART), referente à execução da obra objeto do Contrato; 
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II. Por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de 

força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos 

serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos 

em via pública junto à obra; 

III. Por refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir 

aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 

(cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer 

tempo se constatado pelo fiscal da Contratante; 

IV. Por garantir a obra pelo prazo irredutível de 05 (cinco) anos, em todos os 

serviços executados, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro. Excetuam-se os problemas 

causados por má utilização por parte do IF Baiano ou causados por terceiros; 

V. Em providenciar o Termo de Garantia dos materiais e equipamentos 

fornecidos, de no mínimo 5 (cinco) anos, a contar da data da emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo. A garantia incluirá mão-de-obra e substituição de peças ou materiais, 

desde que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do IF Baiano; 

22) Fornecer, na entrega da obra, todos os Projetos revisados e atualizados, com 

todas as alterações que porventura sejam efetuadas durante a sua execução “as built”, com 

todas as instalações definitivas de luz, força, água, esgoto, rede lógica e telefonia, entre 

outras; devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condições de uso e funcionamento, e 

com indicações práticas sobre o seu uso e suas limitações; 

23) Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos e 

remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; 

24) Providenciar, após o término da obra, todas as  ligações definitivas de energia 

elétrica, água e esgoto, telefonia, e quaisquer outras que se fizerem necessárias e constantes 

dos serviços objeto do Contrato; 

25) Fornecer, após o recebimento provisório da obra ou serviços e até o seu 

recebimento definitivo, toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições neste 

período, independente de sua responsabilidade civil; 

26) Responder:  
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I.  Pela integridade da obra em execução, até sua efetiva aceitação pelo IF 

Baiano, se responsabilizando pela destruição ou danificação de qualquer de seus elementos, 

seja resultante de ato de terceiro, caso fortuito, força maior, fogo ou qualquer tipo de 

catástrofe;  

II. Civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, decorrentes 

de negligência, imperícia ou omissão, por dolo ou culpa no cumprimento do Contrato, 

venham direta ou indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, à 

contratante ou a terceiros; 

27) Apresentar sugestões sempre que houver soluções que aprimorem e garantam a 

obtenção do melhor resultado, em tempo hábil, para analise e adoção das mesmas.  

28) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato, sem prévia e 

expressa anuência da Fiscalização do IF Baiano;  

29) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação;  

30) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se 

fizerem necessários, nos termos do Artigo 65 da Lei nº. 8.666/93. 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Integra este Projeto Básico, em anexo, Pacote Técnico contendo os seguintes 

documentos:  

a) Memorial Descritivo 

b) Planilha de Custos e Formação de Preços 

c) Composição do BDI 

d) Cronograma Físico-Financeiro  

e) Plantas/Projetos. 

Itapetinga, 14 de outubro de 2016.  
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BILLY GRAHN ALMEIDA LIMA 

Matrícula Siape - 2271433 
Eng. Civil - CREA 20721/D 
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