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ANEXO 1

PROJETO BASICO

1. OBJETO

O presente Projeto Basico e suas especificacdes técnicas objetivam fixar as
diretrizes necessarias para contratacdo de empresa de engenharia especializada na execugao
das obras de construcdo de novo cubiculo de medicio e protecdo geral de média tensio,
reforma da rede interna de média tensio e construcdo das subestacdes elétricas do tipo

aérea de 150 kVA e 300kVA, no Instituto Federal Baiano — Campus Itapetinga.

2. LOCAL

A obra de engenharia, objeto da licitagdo, sera realizada no Instituto Federal
Baiano — Campus Itapetinga, situado no Km 02 da Rodovia Itapetinga/Itorord, S/N, Bairro
Clerolandia, Itapetinga/BA.

3. DESCRICAO DO OBJETO

Item Descrigéo do Objeto Unidade Quat. Valor Estimado

R$ 577.524,72
(quinhentos e
setenta e sete
Obra 01 mil quinhentos e
vinte e quatro
reais e setenta e
dois centavos)

Obra de construgéo de novo cubiculo de medigéo e protecéo
geral de média tensdo, reforma da rede interna de média
tensdo e construcdo das subestagbes aéreas de 150kVA e
300kVA

01

4. JUSTIFICATIVA

O Instituto Federal Baiano — Campus Itapetinga atualmente ¢ atendido por um
ramal de rede elétrica de média tensdo, a partir do qual derivam-se duas subestacdes aéreas,
com medicdo individualizada, uma com poténcia de 150kVA, que alimenta as cargas
referentes aos prédios de salas de aula, laboratérios, administragdo e garagem, ¢ outra de

75kVA que alimenta as cargas referentes aos prédios do laticinio e mecanizagao.
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Somam-se a esta poténcia instalada a necessidade de instalagdo de uma nova
subestacdo com 300kVA de poténcia instalada para atendimento da demanda de
funcionamento do novo bloco de salas de aula e laboratorios, cujas obras estdo em fase de
conclusao.

Apesar da instalag@o atual ter esta disposi¢do, verificou-se, a partir da analise de
conta de energia da referida unidade consumidora, que a mesma ¢ tarifada como sendo
unidade consumidora enquadrada na modalidade tarifaria pertencente ao grupo B. No entanto,
segundo a resolugdo ANEEL 414, por se tratar de rede elétrica de média tens@o, com demanda
instala de mais de 500kVA e 700kW, para uma melhor eficiéncia enérgica devera ser
enquadrada como unidade consumidora na modalidade tarifaria pertencente ao grupo A.

Assim, a instalagdo de um novo cubiculo de medi¢do e protecdo geral em média
tensdo, bem como o recondutoramento da rede interna de média tensdo, ira suprir a
necessidade de todas as subestacdes existentes, atendendo a demanda de energia elétrica atual,
bem como as previsdes futuras de acréscimos de carga conforme plano de expansao do IF
Baiano — Campus Itapetinga.

Além disso, permitird que a medi¢do de energia de toda a unidade consumidora
possa ser realizada e centralizada em um unico ponto, atendendo as exigéncias previstas na

Norma SM04.08-01.003 da COELBA.

5. CARACTERIZACAO DO OBJETO

Reestruturagdo e ampliagdo da rede elétrica de média tensdo do Instituto Federal
de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia Baiano — Campus Itapetinga, compreendendo,
resumidamente, os seguintes servigos:

1) Construgdo de um novo cubiculo de medicdo e protegdo geral em média
tensdo. Poténcia instalada de 525 kVA — 13,8 kV, 60Hz;

2) Novo Recondutoramento na rede de média tensdo interna que possui duas
subestacdes existentes, sendo uma de 150kVA e outra de 75kVA, com previsdo de construcdo
de nova subestacdo de 300kVA;

3) Constru¢do de uma nova subestacdo de 300kVA para atendimento ao bloco de

salas de aulas e laboratorios;
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6. FORMA DE EXECUCAO E PERIODICIDADE

A obra de engenharia, objeto da presente contratagdo, serda executada na forma
indireta, sob o regime de empreitada por preco global.

O tempo de vigéncia do Contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos,
a contar da data de assinatura, admitida a prorrogacdo nos termos da lei.

O prazo para a execucdo da obra devera ser fixado em 90 (noventa) dias

consecutivos, a partir do recebimento da Ordem de Servigo (OS).

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

Durante o periodo de vigéncia, este Contrato sera acompanhado e fiscalizado por
comissdo composta por servidores do IF Baiano para tanto instituida, a ser designada por
meio de Portaria de Fiscal do Contrato, devendo estes atender ao disposto no Edital e ao
Contrato ao qual este Projeto Basico ¢ anexo.

A Fiscalizacdo do IF Baiano devera:

1) Promover as avaliacdes das etapas executadas, observado o disposto no
Cronograma Fisico-Financeiro;

2) Atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos
contratados, para efeito de pagamento.

Além do acompanhamento e da fiscalizagdo da obra, a Fiscaliza¢do do IF Baiano,
ou outro servidor devidamente autorizado poderd, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja
sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar
necessaria.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizag¢do do IF
Baiano deverdo ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a adogao das medidas

convenientes.

8. OBRIGACOES TECNICAS DA CONTRATADA QUANTO A EXECUCAO DOS
SERVICOS

Uma vez efetivada a contratacdo, a licitante vencedora do certame, como
Contratada, devera atender as obrigacdes técnicas dispostas a seguir:

1) Fornecer e executar a obra, objeto deste Contrato no local determinado pelo IF

Baiano — Campus Itapetinga, bem como cumprir fielmente o presente Contrato de modo que,

no prazo estabelecido, a obra seja entregue em perfeitas condi¢des de uso e funcionamento;
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2) Dar integral cumprimento ao Edital, a este Projeto Basico, ao Memorial
Descritivo, a Planilha Org¢amentaria com formagdo de precos, ao Cronograma Fisico-
Financeiro, as respectivas Plantas do Projeto da obra, e aos demais anexos; os quais passam a
integrar este Instrumento, independentemente de transcricdo. Os servigos contratados deverdo
ser executados de acordo com os projetos apresentados neste Projeto Basico;

3) Proceder a minucioso exame no local da obra, de todos os elementos constantes
deste Projeto Basico, como Projetos, Memoriais ¢ Planilhas, de modo a verificar todas as
condi¢cdes, medidas, quantidades e técnicas necessarias ao desenvolvimento dos servigos, para
a perfeita compreensdo e execu¢do da obra, dirimindo duvidas junto a Fiscalizagdo do IF
Baiano;

4) Observar, na execucgdo das obras ¢ dos servicos, as Leis, os Regulamentos, as
Posturas, inclusive de Seguranca e Medicina do Trabalho, de Seguranca Publica e de Protegdo
ao Meio Ambiente, bem como as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e da concessiondria de energia;

5) Esclarecer junto a Fiscalizagdo do IF Baiano quaisquer duvidas que possam
causar descontinuidade dos servicos. Nestas condi¢des, eventuais omissdes e discrepancias do
presente Projeto Basico ndo justificardo a ndo execu¢do ou ndo fornecimento de material e ou
servico dentro de um bom padrio de qualidade;

6) Responsabilizar-se pela construcdo, operacdo, manutengdo e seguranga do
canteiro de obras, vigilancia, organizacdo e manutengdo do esquema de prevencdo de
incéndio, bem como outras constru¢des provisorias necessarias, compativel com o porte da
obra a ser executada, bem como arcar com suas despesas decorrentes, efetuando pontualmente
o pagamento de todos os encargos de instalagdo, consumo ¢ manutengdo desse canteiro, tais
como energia, agua e esgoto, telefonia, entre outros;

7) Fornecer e instalar as Placas de Obra exigidas pelo IF Baiano, com os dados
necessarios e na forma da legislacdo pertinente;

8) Manter no escritorio do canteiro de obras copia do Memorial Descrito, da
Planilha Or¢amentaria com formacao de precos, do Cronograma Fisico-Financeiro atualizado,
do conjunto de Plantas do Projeto completo referente a execucdo da obra nas suas ultimas
versoes revisadas, do Livro/Diario de Ocorréncias e copias do Contrato e das Medigoes;

9) Manter no escritoério do canteiro de obras, em local visivel e a disposi¢ao da
Fiscalizacdo, quadro de controle de funcionarios com a qualificagdo e o nimero de pessoas

trabalhando na obra, diariamente atualizado e compativel com a natureza da obra e com seu
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cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos
contratuais;

10) Providenciar, as suas expensas, junto ao CREA-BA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia), Prefeitura Municipal, concessionarias,
autarquias e demais orgdos/instituigdes impostas por lei, as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART), alvarés, licencas, taxas e exigéncias de qualquer natureza; estudos,
revalidacdo e aprovacdo de projetos; e o registro do Contrato e quaisquer outros documentos,
registros e/ou franquias, necessarios a execugdo da obra;

11) Pagar as taxas, impostos, licengas, seguros, multas, franquias, servicos, saldrios,
encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas diretas ou indiretas referentes a obra,
inclusive registros e autenticagdes do Contrato e dos documentos a ele relativos, de forma
que, em hipotese alguma, tais responsabilidades poderdo ser atribuidas ao Contratante;

12) Arcar com despesas referentes a materiais de escritorio, copias heliograficas,
plotagens, energia elétrica, telefone, transporte de operarios, pessoal técnico e administrativo,
materiais e equipamentos utilizados na execucdo de obra e despesas decorrentes de estadia e
alimentacdo de pessoal, necessarios a obra;

13) Providenciar as agdes necessarias, inclusive de sinalizacdo, no sentido de
garantir prote¢do e seguranca aos operarios, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou
indiretamente com a execucdo da obra, em todas as suas etapas. Deverdo ser fornecidos e
instalados, as expensas da Contratada, os equipamentos de proteg¢do coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR 18 da
Portaria n.° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca;

14) Quanto a mao-de-obra a ser empregada, a Contratada devera:

I. Designar Engenheiro Eletricista, responsavel técnico junto ao CREA-BA
pela obra a ser desenvolvida com vinculo formal com a Contratada. E admitida a substituigdo
do Responsavel Técnico por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Fiscalizacdo. Este profissional tera interlocucao direta com a Fiscalizagdo do IF
Baiano, no local da obra, que assuma a responsabilidade de deliberar sobre qualquer
determinagdo de urgéncia que se torne necessaria;

II. Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo do IF Baiano, antes do inicio dos
trabalhos, a relagdo nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execugao da obra;

III. Manter na obra o numero de funcionarios e equipamentos suficientes e

necessarios para a boa execugdo e conclusdo dos servigos constantes no Projeto ¢ Memorial
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Descritivo, cumprindo os prazos parciais e totais fixados no Cronograma, obedecendo as
normas da ABNT. A mao de obra a ser empregada sera de qualidade e especializada, visando
acabamento esmerado na obra;

15) Fornecer aos empregados da obra todos os equipamentos de protegao individuais
(E.P.I) e equipamentos de protegdo coletivo (E.P.C.) necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR 06 e
NR 18 da Portaria n.° 3214 do Ministério do Trabalho,;

16) Quanto aos materiais a serem utilizados, a Contratada devera:

I. Utilizar, na execucdo da obra, equipamentos, instalagdes, ferramentas, mao-de-
obra e materiais novos e de qualidade comprovada;

II. Prever a execugdo de todos os servigos, bem como o fornecimento de todos os
materiais necessarios para a sua perfeita execugao;

III. Discriminar, de acordo com Memorial Descritivo e Planilha Or¢camentaria, as
especificagdes normativas e/ou do fabricante, produto ou marca dos materiais industrializados
a serem empregados;

IV. Apresentar os materiais a serem fornecidos e empregados na obra como de
qualidade comprovada, novos e sem defeitos, devendo obedecer as normas e especificagdes
prescritas nas normas da ABNT e do INMETRO, as condig¢des e especificacdes do Projeto e
do Memorial Descritivo, regulamentos das concessionarias, recomendagdes, prescri¢des
normativas dos fabricantes e fornecedores de produtos, materiais e/ou servigos;

V. Providenciar para que os materiais estejam a tempo no local da obra para fazer
cumprir os prazos parciais ¢ totais fixados no cronograma;

VI. Submeter a Fiscalizacdo do IF Baiano consulta sobre quaisquer alteracdes da
especificagdo normativa e/ou do fabricante, produto ou marca especificada por parte da
Contratada, s6 podendo ser proposta por motivos relevantes de forga maior, e serdo admitidas
apoOs a apresentacdo das eventuais alternativas pela Contratada. A indicagdo da marca dos
materiais, produtos e equipamentos tém a finalidade Unica de garantir a qualidade,
acabamento e especificacdo, podendo ser usados produtos de outras marcas, desde que estes
obedeg¢am, no minimo, aos padrdes das citadas marcas e sejam aprovados pela Fiscalizagdo do
IF Baiano.

VII. Encaminhar por escrito toda e qualquer proposta de substituicdo das
especificacdes, contendo os esclarecimentos necessarios sobre esses motivos, bem como as

especificagdes do novo produto, devendo ser encaminhado a Fiscalizagdo, ficando a critério



MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS ITAPETINGA

desta a analise, aprovacdo, veto ou indicacdo de alternativas de outros produtos; Nao servird
tal consulta para justificar o ndo cumprimento dos prazos previstos no Contrato.

VIIL. Substituir o material incorporado as obras, sem 6nus para o IF Baiano, caso
nao esteja de acordo com os padroes de qualidade e durabilidade necessarios. Todo o material
especificado admitird similaridade desde que as alternativas propostas apresentem tanto
caracteristicas fisico-quimico-operacionais, de qualidade, resisténcia e aspecto, iguais ou
superiores aquelas dos materiais especificados quanto compatibilidade com o sistema
instalado, o que devera ser comprovada por laudos ou pareceres, e levantamento de custos, a
serem apresentados pela Contratada para a andlise e decisdo;

IX. Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todo o material,
equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusao dos trabalhos.

X. Nao manter no canteiro de servigos quaisquer materiais estranhos a obra;

17) Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servico para representa-la na execug¢do do contrato com capacidade para tomar decisGes
compativeis com 0s compromissos assumidos;

18) Manter no canteiro de obras “Livro/Diario de Obras” fornecido pela propria
empresa, com folhas devidamente numeradas, onde serdo feitas anotacdes e ocorréncias
diarias sobre o andamento dos trabalhos.

19) Facilitar todas as atividades da Fiscalizacdo do IF Baiano, sempre fornecendo as
informagdes e demais elementos solicitados, € comunicando qualquer erro, desvio ou omissao
referente ao estipulado nos projetos ou especificagdes, ou em qualquer documento que faga
parte integrante deste Contrato;

20) Quanto a limpeza:

I. Manter os locais dos servigos sempre limpos e desobstruidos, devendo ser
entregues nestas condigdes;

II. Remover, sempre que necessario, o lixo e entulho, promovendo a sua correta
destinagdo em conformidade com exigéncias legais para depdsitos, aterros sanitarios
controlados e/ou reciclagem;

III. Ao final da obra, do mesmo modo ao descrito acima, remover o material de
obra excedente, lixo, entulho e as instalagdes provisorias da obra, promovendo a sua entrega;

21) Responsabilizar-se:

. Em providenciar junto ao CREA-BA a devida Anotacao de Responsabilidade

Técnica (ART), referente a execug@o da obra objeto do Contrato;
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II. Por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de
forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorregdoes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra;

III. Por refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer
tempo se constatado pelo fiscal da Contratante;

IV. Por garantir a obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, em todos os
servicos executados, contados a partir da data da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, conforme artigo 618 do Coddigo Civil Brasileiro. Excetuam-se os problemas
causados por ma utilizagao por parte do IF Baiano ou causados por terceiros;

V. Em providenciar o Termo de Garantia dos materiais e equipamentos
fornecidos, de no minimo 5 (cinco) anos, a contar da data da emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo. A garantia incluirda mao-de-obra e substitui¢ao de pegas ou materiais,
desde que ndo fique caracterizado o uso inadequado por parte do IF Baiano;

22) Fornecer, na entrega da obra, todos os Projetos revisados e atualizados, com
todas as alteracdes que porventura sejam efetuadas durante a sua execugdo “as built”, com
todas as instalagdes definitivas de luz, forca, adgua, esgoto, rede logica e telefonia, entre
outras; devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condi¢des de uso e funcionamento, e
com indicacdes praticas sobre o seu uso e suas limitagdes;

23) Indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos e
remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra;

24) Providenciar, apds o término da obra, todas as ligagdes definitivas de energia
elétrica, dgua e esgoto, telefonia, e quaisquer outras que se fizerem necessarias e constantes
dos servicos objeto do Contrato;

25) Fornecer, apds o recebimento provisério da obra ou servigos e até o seu
recebimento definitivo, toda a assisténcia técnica necessaria a solucao das imperfeicdes neste
periodo, independente de sua responsabilidade civil;

26) Responder:
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[.  Pela integridade da obra em execugdo, até sua efetiva aceitacdo pelo IF
Baiano, se responsabilizando pela destruicdo ou danificacdo de qualquer de seus elementos,
seja resultante de ato de terceiro, caso fortuito, forca maior, fogo ou qualquer tipo de
catastrofe;

II. Civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que, decorrentes
de negligéncia, impericia ou omiss@o, por dolo ou culpa no cumprimento do Contrato,
venham direta ou indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, a
contratante ou a terceiros;

27) Apresentar sugestdes sempre que houver solu¢des que aprimorem ¢ garantam a
obtencdo do melhor resultado, em tempo habil, para analise ¢ adogdo das mesmas.

28) Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato, sem prévia e
expressa anuéncia da Fiscalizagdo do IF Baiano;

29) Manter durante toda a execugao do Contrato, todas as condigdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagao;

30) Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos e supressdes que se

fizerem necessarios, nos termos do Artigo 65 da Lei n°. 8.666/93.

9. CONSIDERACOES FINAIS

Integra este Projeto Basico, em anexo, Pacote Técnico contendo os seguintes
documentos:

a) Memorial Descritivo

b) Planilha de Custos e Formagao de Pregos

¢) Composi¢do do BDI

d) Cronograma Fisico-Financeiro

e) Plantas/Projetos.

Itapetinga, 14 de outubro de 2016.

BILLY GRAHN ALMEIDA LIMA
Matricula Siape - 2271433
Eng. Civil - CREA 20721/D

Aprovagao da Autoridade:  /  /




