ANALITICA

INSTITUTO FEDERAL BAIANO

Orgcamento Analitico

Data:19/07/2018

OBRA : QUADRA COBERTA-PADRAO FNDE Taxa: LS: 88,28%
ORGCAMENTO : QUADRA COBERTA
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO | cLass |unipapEl COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
73822120 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO | SER.CG| M2
COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,
UTILIZANDO MOTONIVELADORA
5932U|MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA | SER.CG| CHP 0,003000 164,74 0,49
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,003000 9,72 0,03
COMPLEMENTARES
PRECO (m&ao-de-obra): 0,05
PRECO (material): 0,47
PRECO TOTAL (unit.): 0,52
LS(%): 88,28 0,05
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,57
QUANTIDADE: 1.230,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 701,10
73960/1U INSTAL/LIGACAO PROVISORIA SER.CG| UN
ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT
OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA
3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
12056/ ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL MAT. M 1,000000 11,18 11,18
TIPO CONDUITE D = 1 1/2"
12092| CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE MAT. UN 1,000000 49,90 49,90
ARDOSIA/MARMORE 100A/250V
12344|FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DI, MAT. UN 3,000000 3,99 11,97
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50
KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO
NOMIMNAL DE 500 V
1875/ CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO MAT. UN 2,000000 3,60 7,20
ROSCAVEL 1 1/2"
2673|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE MAT. M 12,000000 2,19 26,28
1/2?, SEM LUVA
3406|ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO | MAT. UN 4,000000 20,58 82,32
MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15*
KV
392| ABRACADEIRA EM ACO PARA MAT. UN 1,000000 1,00 1,00
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
4481|VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 | MAT. M 6,000000 36,93 221,58
X 16 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
7701/ TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN MAT. M 2,000000 60,33 120,66
2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2"
(65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 24,000000 12,78 306,82
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 24,000000 9,72 233,38
COMPLEMENTARES
979|CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2, | MAT. M 20,000000 6,83 136,60
COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750
v
PRECO (méao-de-obra): 285,12
PRECO (material): 923,78
PRECO TOTAL (unit.): 1.208,90
LS(%): 88.28 251,70
BDI(%): 0,00 0,00
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ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 251,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.460,60
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.460,60
74077/3U LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, SER.CG M2
ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS, COM
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
10567| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X MAT. M 0,106700 11,85 1,26
23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,020000 10,00 0,20
(0,01 KG/M)
4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL MAT. M 0,120000 6,09 0,73
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
(P/FORMA)
5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA MAT. KG 0,010000 9,12 0,09
18 X 27 (2 1/2 X 10)
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,100000 12,78 1,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,100000 9,72 0,97
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 1,19
PRECO (material): 3,35
PRECO TOTAL (unit.): 4,54
LS(%): 88,28 1,05
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,59
QUANTIDADE: 980,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.480,44
74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO SER.CG M2
GALVANIZADO
4417|SARRAFO DE MADEIRA NAO MAT. M 1,000000 5,44 5,44
APARELHADA *2,5 X 7* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL MAT. M 4,000000 6,09 24,36
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
(P/FORMA)
4813|PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO MAT. M2 1,000000 200,00 200,00
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N° 22*,
DE *2,0 X 1,125* M
5075|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA MAT. KG 0,110000 9,27 1,02
18 X 30 (2 3/4 X 10)
5652U|CONCRETO NAO ESTRUTURAL, SER.CG M3 0,010000 226,14 2,26
CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 1,000000 12,78 12,78
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 9,72 19,45
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 16,55
PRECO (material): 248,76
PRECO TOTAL (unit.): 265,31
LS(%): 88,28 14,62
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 279,93
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.799,30
74210/1U BARRACAO PARA DEPOSITO EM SER.CG M2

TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO
ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E
AREIA)
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11467/ CONJUNTO DE FECHADURA DE MAT. UN 0,110000 16,34 1,80
SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM
MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM
CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- | MAT. KG 3,620000 0,54 1,95
32
2418 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", | MAT. UN 0,330000 15,66 5,17
E=1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO
OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS
2745/ MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, MAT. M 4,500000 1,47 6,62
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO,H=3 M, D=8 A 11 CM (PARA
ESCORAMENTO)
367|AREIA GROSSA - POSTO MAT. M3 0,020000 65,75 1,32
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4408|RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA MAT. M 5,000000 2,28 11,40
*1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA MAT. KG 0,500000 9,12 4,56
18 X 27 (2 1/2 X 10)
6189| TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X MAT. M 8,000000 17,45 139,60
30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
7213|TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E| MAT. M2 1,200000 12,32 14,78
=4 MM, DE *2,44 X 0,50* M (SEM
AMIANTO)
73965/10U| ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SER.CG M3 0,060000 34,04 2,04
MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M
EXCLUINDO ESGOTAMENTO /
ESCORAMENTO
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 6,000000 12,78 76,71
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,800000 12,78 10,23
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 8,000000 9,72 77,79
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 87,00
PRECO (material): 266,96
PRECO TOTAL (unit.): 353,96
LS(%): 88,28 76,81
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 76,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 430,77
QUANTIDADE: 60,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 25.846,20
74220/1U TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA SER.CG M2
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA
A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
1106|CAL HIDRATADA CH-1 PARA MAT. KG 0,600000 1,10 0,66
ARGAMASSAS
1351|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA MAT. UN 0,227273 20,89 4,75
RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM
4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL MAT. M 1,580000 6,09 9,62
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
(P/FORMA)
5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA MAT. KG 0,150000 9,12 1,37
18 X 27 (2 1/2 X 10)
5333|OLEO DE LINHACA MAT. L 0,022000 14,89 0,33
88262U| CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,800000 12,78 10,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 12,78 3,84
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,950000 9,72 9,24
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 12,41
PRECO (material): 27,62
PRECO TOTAL (unit.): 40,03
LS(%): 88,28 10,95
BDI(%): 0,00 0,00
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ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 50,98
QUANTIDADE: 312,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 15.926,15
C2250 SONDAGEM A PERCURSAQO MAT. UN ‘
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 54,52
PRECO TOTAL (unit.): 54,52
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,52
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 381,64
C2851 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA MAT. UN ‘
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material): 812,19
PRECO TOTAL (unit.): 812,19
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 812,19
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 812,19
2 MOVIMENTO DE TERRA
55835U ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) SER.CG M3
COMPACTADO MANUALMENTE
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3.500.000,000000 9,72 34,04
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 15,44
PRECO (material): 18,60
PRECO TOTAL (unit.): 34,04
LS(%): 88,28 13,62
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,66
QUANTIDADE: 177,44
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.456,79
5622U REGULARIZACAO E COMPACTACAO SER.CG M2
MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,330000 9,72 3,21
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 1,46
PRECO (material): 1,75
PRECO TOTAL (unit.): 3.21
LS(%): 88,28 1,28
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,49
QUANTIDADE: 114,83
PRECO TOTAL (c/ taxa): 515,59
73964/6U REATERRO DE VALA COM SER.CG M3
COMPACTACAO MANUAL
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3.000.000,000000 9,72 29,17
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 13,23
PRECO (material): 15,94
PRECO TOTAL (unit.): 29,17
LS(%): 88,28 11,68
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 40,85
QUANTIDADE: 62,89
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.569,06
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73965/10U ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SER.CG M3
MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M
EXCLUINDO ESGOTAMENTO /
ESCORAMENTO
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3.500.000,000000 9,72 34,04
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 15,44
PRECO (material): 18,60
PRECO TOTAL (unit.): 34,04
LS(%): 88,28 13,62
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,66
QUANTIDADE: 83,25
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.967,70
3 FUNDACOES
5651U FORMA TABUA PARA CONCRETO EM SER.CG M2
FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA MAT. L 0,100000 5,63 0,56
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
4491 |PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL MAT. M 0,275000 6,09 1,67
7,5 X7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
(P/FORMA)
4512|PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE MAT. M 0,240000 1,92 0,46
2,5 X 5CM NAO APARELHADA
5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA MAT. KG 0,150000 9,12 1,37
18 X 27 (2 1/2 X 10)
6189| TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X MAT. M 0,792000 17,45 13,82
30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,225000 10,92 2,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,900000 12,78 11,51
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 7,99
PRECO (material): 23,86
PRECO TOTAL (unit.): 31,85
LS(%): 88,28 7,05
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38,90
QUANTIDADE: 202,59
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.880,75
73907/6U LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA SER.CG M2
3CM, PREPARO MECANICO
5652U|CONCRETO NAO ESTRUTURAL, SER.CG M3 0,030000 226,14 6,78
CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
88309U| PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,250000 12,78 3,20
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 9,72 4,86
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 4,87
PRECO (material): 9,97
PRECO TOTAL (unit.): 14,84
LS(%): 88,28 4,30
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,14
QUANTIDADE: 75,36
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.442,39
73972/1U CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM SER.CG M3
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT. KG 349.000.000,000000 0,54 188,46
32
370|AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,866900 65,00 56,35
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
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4718/ PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) MAT. M3 0,209000 55,38 11,57
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
4721/ PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) MAT. M3 0,627000 55,38 34,72
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
88291U| OPERADOR DE BETONEIRA SER.CG H 1.833.600,000000 14,31 26,23
(CAMINHAO) COM ENCARGOS
s8316U| SERVEEMENOARERCARGOS SER.CG H 3.237.800,000000 9,72 31,49
COMPLEMENTARES
89278U| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE | SER.CG| CHP 1.833.600,000000 7,22 13,23
600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP,
COM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_11/2014
PRECO (m&ao-de-obra): 31,53
PRECO (material): 330,53
PRECO TOTAL (unit.): 362,06
LS(%): 88,28 27.83
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 27,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 389,89
QUANTIDADE: 25,68
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.012,38
92915U ARMACAO DE FUNDACOES E SER.CG| KG
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE
EDIFIiCIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000 10,00 0,25
(0,01 KG/M)
40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT. UN 1.190.000,000000 0,12 0,14
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
88238U| AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,028500 10,92 0,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245U| ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,174300 12,78 2,23
COMPLEMENTARES
92791U|CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, SER.CG| KG 1.000.000,000000 6,74 6,74
DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015
PRECO (m&o-de-obra): 3,01
PRECO (material): 6,66
PRECO TOTAL (unit.): 9,67
LS(%): 88,28 2,66
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,33
QUANTIDADE: 192,64
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.375,25
92916U ARMACAO DE FUNDACOES E SER.CG| KG
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE
EDIFIiCIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000 10,00 0,25
(0,01 KG/M)
40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT. UN 0,970000 0,12 0,12
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
88238U| AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,021800 10,92 0,24
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245U| ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,133000 12,78 1,70
COMPLEMENTARES
92792U|CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, SER.CG| KG 1.000.000,000000 6,67 6,67
DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015
PRECO (m&ao-de-obra): 2,49
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PRECO (material): 6,48
PRECO TOTAL (unit.): 8,97
LS(%): 88,28 2,20
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,17
QUANTIDADE: 1.483,91
PRECO TOTAL (c/ taxa): 16.575,27
4 SUPERESTRUTURA
68053U FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA | SER.CG| M2
PLASTICA PRETA, PARA
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150
MICRAS.
3777/LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA MAT. M2 1.100.000,000000 1,16 1,28
88270U|IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS | SER.CG H 0,200000 13,16 2,63
COMPLEMENTARES
PRECO (m&ao-de-obra): 1,57
PRECO (material): 2,34
PRECO TOTAL (unit.): 391
LS(%): 88.28 1,38
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,38
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,29
QUANTIDADE: 676,67
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.579,58
73972/1U CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM | SER.CG| M3
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- | MAT. KG 349.000.000,000000 0,54 188,46
32
370|AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,866900 65,00 56,35
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) MAT. M3 0,209000 55,38 11,57
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT. M3 0,627000 55,38 34,72
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
88291U| OPERADOR DE BETONEIRA SER.CG H 1.833.600,000000 14,31 26,23
(CAMINHAO) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U| SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3.237.800,000000 9,72 31,49
COMPLEMENTARES
89278U| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE | SER.CG| CHP 1.833.600,000000 7,22 13,23
600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP,
COM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_11/2014
PRECO (m&ao-de-obra): 31,53
PRECO (material): 330,53
PRECO TOTAL (unit.): 362,06
LS(%): 88.28 27.83
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 27.83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 389,89
QUANTIDADE: 50,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 19.767,42
74164/4U LASTRO DE BRITA SER.CG| M3
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) MAT. M3 1.050.000,000000 55,38 58,15
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
88316U| SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2.000.000,000000 9,72 19,45
COMPLEMENTARES
PRECO (m&ao-de-obra): 8,82
PRECO (material): 68,78
PRECO TOTAL (unit.): 77,60
LS(%): 88.28 7.78
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 85,38
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QUANTIDADE: 33,83
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.888,41
74202/1U LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SER.CG M2
SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
3736|LAJE PRE-MOLDADA (LAJOTAS + MAT. M2 1.000.000,000000 26,00 26,00
VIGOTAS) PARA FORRO
CONVENCIONAL, SOBRECARGA DE 100
KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM
COLOCACAD)
39|ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 0,471000 3,79 1,79
4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL MAT. M 0,290000 6,09 1,77
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
(P/FORMA)
5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA MAT. KG 0,030000 9,12 0,27
18 X 27 (2 1/2 X 10)
6189| TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X MAT. M 0,170000 17,45 2,97
30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
73972/2U| CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM SER.CG M3 0,033000 347,92 11,48
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,160000 10,92 1,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,160000 12,78 2,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,350000 12,78 4,47
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,360000 9,72 3,50
COMPLEMENTARES
92874U|LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, SER.CG M3 0,033000 17,04 0,56
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015
PRECO (méao-de-obra): 7,61
PRECO (material): 48,99
PRECO TOTAL (unit.): 56,60
LS(%): 88,28 6,72
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 63,32
QUANTIDADE: 84,33
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.339,78
85662U ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA | SER.CG M2
NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM,
MALHA 15X15CM
21141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA MAT. M2 1.030.000,000000 8,57 8,83
CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO
DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60
M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO
DA MALHA =15 X 15 CM
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,015000 10,00 0,15
(0,01 KG/M)
88245U ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,030000 12,78 0,38
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,060000 9,72 0,58
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 0,49
PRECO (material): 9,45
PRECO TOTAL (unit.): 9.94
LS(%): 88,28 0,44
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,38
QUANTIDADE: 1.001,47
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.395,26
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ANALITICA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL
A 0,25 M2, PE-DIREITO DUPLO, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015

SER.CG

M2

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

MAT.

0,010000

5,63

0,06

40602

APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM
ALTURA E ANGULO REGULAVEIS,
EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
(LOCACAO) (COLETADO CAIXA)

MAT.

0,025000

5,47

0,14

40604

BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",
INCLUINDO PORCA E FLANGE
(LOCACAO) (COLETADO CAIXA)

MAT.

0,100000

0,90

0,09

40605

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA
DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) (COLETADO
CAIXA)

MAT.

KG

0,019000

8,98

40625

VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA
PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
DIMENSOES: ALTURA DE *8* CM,
LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2
M (LOCACAO) (COLETADO CAIXA)

MAT.

MES

0,040000

1,94

88239U

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG

0,270000

10,92

2,95

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG

1.473.000,000000

12,78

18,83

92263U

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E = 17 MM. AF_12/2015

SER.CG

M2

0,188000

76,93

14,46

PRECO (méao-de-obra):

15,13

PRECO (material):

21,65

PRECO TOTAL (unit.):

36,78

LS(%): 88,28

13,36

BDI(%): 0,00

0,00

ADM(%): 0,00

0,00

TOTAL TAXA:

13,36

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

50,14

QUANTIDADE:

155,73

PRECO TOTAL (c/ taxa):

7.808,30

92458U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZAGOES. AF_12/2015

SER.CG

M2

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

MAT.

0,010000

5,63

40604

BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",
INCLUINDO PORCA E FLANGE
(LOCACAO) (COLETADO CAIXA)

MAT.

0,121000

0,90

40605

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA
DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) (COLETADO
CAIXA)

MAT.

KG

0,033000

8,98

0,30

40609

TORRE METALICA COMPLETA PARA
UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE
DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS ,
DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS
(LOCACAO) (COLETADO CAIXA)

MAT.

0,028000

101,29

2,84

40625

VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA
PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
DIMENSOES: ALTURA DE *8* CM,
LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2
M (LOCACAO) (COLETADO CAIXA)

MAT.

0,090500

1,94

88239U

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG

0,369000

10,92

4,03

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG

2.014.000,000000

12,78

25,75
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92265U|FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, |SER.CG M2 0,316000 54,88 17,34
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

PRECO (mé&o-de-obra): 20,65
PRECO (material): 29,94

PRECO TOTAL (unit.): 50,59

LS(%): 88,28 18,24

BDI(%): 0,00 0,00

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 18,24

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 68,83
QUANTIDADE: 126,72

PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.722,14

92486U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SER.CG| M2
FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA
MEDIA MAIOR QUE 20 M2, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_12/2015

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA MAT. L 0,017000 5,63 0,10
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

40605/ PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA MAT. KG 0,065000 8,98 0,58
DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) (COLETADO
CAIXA)
6193| TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X MAT. M 0,788000 11,63 9,16
20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,496000 10,92 5,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 2.702.000,000000 12,78 34,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
92271U|FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, |SER.CG M2 0,317000 64,23 20,36
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF_12/2015
92273U|FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO SER.CG M 1.512.000,000000 10,27 15,53
PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015
PRECO (méao-de-obra): 24,01
PRECO (material): 61,69
PRECO TOTAL (unit.): 85,70
LS(%): 88,28 21,20
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 21,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 106,90
QUANTIDADE: 122,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13.105,94
92759U ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA | SER.CG KG
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000 10,00 0,25
(0,01 KG/M)
40215/ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT. UN 1.190.000,000000 0,12 0,14
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,020300 10,92 0,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245U ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,124100 12,78 1,59
COMPLEMENTARES
92791U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, SER.CG KG 1.000.000,000000 6,74 6,74
DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015
PRECO (m&o-de-obra): 2,59
PRECO (material): 6,35
PRECO TOTAL (unit.): 8,94
LS(%): 88,28 2,29
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,23
QUANTIDADE: 463,47
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.204,77
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92760U ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA | SER.CG KG
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000 10,00 0,25
(0,01 KG/M)
40215/ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT. UN 0,970000 0,12 0,12
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,015500 10,92 0,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245U ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,094700 12,78 1,21
COMPLEMENTARES
92792U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1.000.000,000000 6,67 6,67
DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015
PRECO (méao-de-obra): 2,17
PRECO (material): 6,24
PRECO TOTAL (unit.): 8,41
LS(%): 88,28 1,92
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,33
QUANTIDADE: 2.510,39
PRECO TOTAL (c/ taxa): 25.932,33
93182U VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS | SER.CG M
COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA MAT. L 0,006000 5,63 0,03
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT. UN 6.000.000,000000 0,12 0,72
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
73972/2U|CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM SER.CG M3 0,018000 347,92 6,26
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
87294U| ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, SER.CG M3 0,001900 420,99 0,80
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L.-AF-06/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,084000 12,78 1,07
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,102000 9,72 0,99
COMPLEMENTARES
92270U|FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, |SER.CG M2 0,170000 76,08 12,93
COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.
AF_12/2015
92792U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 0,490000 6,67 3,27
DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015
PRECO (mé&o-de-obra): 3,12
PRECO (material): 22,96
PRECO TOTAL (unit.): 26,08
LS(%): 88,28 2,75
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 28,83
QUANTIDADE: 1,10
PRECO TOTAL (c/ taxa): 31,71
5 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL
73935/2U ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO SER.CG M2
FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA MEDIA NAO PENEIRADA),
PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM
7271|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE MAT. UN 54.000.000,000000 0,46 24,84
VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM
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87373U| ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E SER.CG M3 0,013800 444,80 6,14
AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1.140.000,000000 12,78 14,57
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,880000 9,72 8,56
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 13,10
PRECO (material): 41,01
PRECO TOTAL (unit.): 54,11
LS(%): 88,28 11,56
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 65,67
QUANTIDADE: 148,08
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.724,41
73937/3U COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO SER.CG M2
VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA)
665|ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MAT. UN 4.000.000,000000 14,32 57,28
QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7*
CM
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,850000 12,78 10,87
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,850000 9,72 8,27
COMPLEMENTARES
88629U| ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E SER.CG M3 0,004800 395,63 1,90
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2014
PRECO (méao-de-obra): 10,28
PRECO (material): 68,03
PRECO TOTAL (unit.): 78,31
LS(%): 88,28 9,07
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 87,38
QUANTIDADE: 134,72
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.771,83
87504U ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS |SER.CG M2
CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2
SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL-AF—06/2014
34557| TELA DE ACO SOLDADA MAT. M 0,420000 1,38 0,58
GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 a 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
37395|PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MAT. CENTO 0,005000 47,25 0,24
MM (ACAO DIRETA)
7266|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE MAT. MIL 0,027930 460,99 12,88
VEDACAO), DE9 X 19 X19 CM
87369U| ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, SER.CG M3 0,009800 498,08 4,88
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL.
AF_06/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1.370.000,000000 12,78 17,51
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,685000 9,72 6,66
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 13,75
PRECO (material): 29,00
PRECO TOTAL (unit.): 42,75
LS(%): 88,28 12,13
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,88
QUANTIDADE: 259,22
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PRECO TOTAL (c/ taxa):] 14.225.99
93202U FIXACAO (ENCUNHAME~NTO) DE SER.CG M
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO
MACICO. AF_03/2016
7258| TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20*| MAT. UN 11.200.000,000000 0,29 3,25
CM
87294U| ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, SER.CG M3 0,005200 420,99 2,19
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOQO/MASSA
UNICA/ASSJENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDACAO, PREPARO MECANICO
COM-BETONEIRA 600-L—AF—06/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,529000 12,78 6,76
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,106000 9,72 1,03
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 4,54
PRECO (material): 8,69
PRECO TOTAL (unit.): 13,23
LS(%): 88,28 4,01
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,24
QUANTIDADE: 6,94
PRECO TOTAL (c/ taxa): 119,65
6 ESQUADRIA
68052U JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO SER.CG M2
581|BASCULANTE ALUMINIO 80 X 60CM - MAT. M2 1.000.000,000000 157,19 157,19
SERIE 25
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 12,78 3,84
COMPLEMENTARES
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,800000 12,36 9,89
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1.200.000,000000 9,72 11,67
COMPLEMENTARES
88627U| ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 SER.CG M3 0,006000 416,63 2,50
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2014
PRECO (méao-de-obra): 13,40
PRECO (material): 171,69
PRECO TOTAL (unit.): 185,09
LS(%): 88,28 11,83
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 196,92
QUANTIDADE: 11,04
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.174,00
72118U VIDRO TEMPERADO INCOLOR, SER.CG M2
ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA
VEDACAO
10498| MASSA PARA VIDRO MAT. KG 1.500.000,000000 7,49 11,24
10505|VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =6 MM, | MAT. M2 1.000.000,000000 152,75 152,75
SEM COLOCACAO
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 9,72 4,86
COMPLEMENTARES
88325U|VIDRACEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 11,75 5,88
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 5,43
PRECO (material): 169,29
PRECO TOTAL (unit.): 174,72
LS(%): 88,28 4,79
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 179,51
QUANTIDADE: 11,04
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.981,79
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73910/8U PORTA DE MADEIRA COMPENSADA SER.CG UN
LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2
FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR
2A E DOBRADICAS
10553|PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA MAT. UN 2.000.000,000000 171,43 342,86
LISA PARA PINTURA *60 X 210 X 3,5* CM
11058 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO MAT. UN 6.000.000,000000 0,29 1,74
CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X
65 MM (2.1/2 ")
184|BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MAT. JG 1.000.000,000000 55,84 55,84
MACICO, E=*3* CM, L= *13* CM, *60 CM
A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/
TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
20017|GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E=| MAT. M 10.800.000,000000 2,55 27,54
*1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/
ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/
CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
20247|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA MAT. KG 0,648000 10,27 6,65
15X 15 (1 1/4 X 13)
2433|DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2",| MAT. UN 6.000.000,000000 11,43 68,58
E=1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO
OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM
PARAFUSOS
4419|!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. UN 6.000.000,000000 0,90 5,40
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA
*10 X 10 X 3* CM, MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 2.190.000,000000 12,67 27,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1.512.000,000000 12,78 19,33
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3.702.000,000000 9,72 36,00
COMPLEMENTARES
88627U| ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 SER.CG M3 0,010800 416,63 4,50
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2014
PRECO (mé&o-de-obra): 44,15
PRECO (material): 552,05
PRECO TOTAL (unit.): 596,20
LS(%): 88,28 38,98
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 38,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 635,18
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.270,36
74046/2U TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA | SER.CG UN
PORTA DE BANHEIRO
11457\ TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO P/ MAT. UN 1.000.000,000000 22,76 22,76
PORTA BANHEIRO
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,250000 10,92 2,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,250000 12,67 3,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 3.24
PRECO (material): 25,42
PRECO TOTAL (unit.): 28,66
LS(%): 88,28 2,86
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 31,52
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 189,12
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74068/4U FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, | SER.CG UN
PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS,
PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E
FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM
ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM
3080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA | MAT. CJ 1.000.000,000000 50,10 50,10
EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM,
COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA
E ESPELHO EM METAL CROMADO -
NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA
3108/ FECHO DE EMBUTIR (TP UNHA) C/ MAT. UN 2.000.000,000000 19,46 38,92
ALAVANCA LATAO CROMADO - 22CM
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 1.800.000,000000 10,92 19,66
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 1.800.000,000000 12,67 22,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 23,35
PRECO (material): 108,15
PRECO TOTAL (unit.): 131,50
LS(%): 88,28 20,61
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 152,11
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 304,22
74125/1U ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, | SER.CG M2
COM MOLDURA DE MADEIRA
11059| PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO MAT. UN 8.000.000,000000 0,22 1,76
CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X
50 MM (2 ")
11186|ESPELHO CRISTAL E =4 MM MAT. M2 1.000.000,000000 337,96 337,96
20017 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E=| MAT. M 4.200.000,000000 2,55 10,71
*1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/
ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/
CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
4375|BUCHA S 6 MAT. UN 8.000.000,000000 0,06 0,48
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 2.000.000,000000 10,92 21,85
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 2.000.000,000000 12,67 25,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 25,94
PRECO (material): 372,17
PRECO TOTAL (unit.): 398,11
LS(%): 88,28 22,90
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 22,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 421,01
QUANTIDADE: 3,24
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.364,07
74139/2U PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, |SER.CG UN
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
REVESTIDA COM LAMINADO
TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO
MARCO E DOBRADICAS
11131|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE MAT. M2 0,960000 43,26 41,53
PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE
*2,2 X1,6*M, E =20 MM
194|BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MAT. JG 0,590000 37,31 22,01
MACICO, E=*3* CM, L= *7* CM, *60 CM A
120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/
VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
2433/ DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", | MAT. UN 2.000.000,000000 11,43 22,86
E=1,2A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO
OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM
PARAFUSOS
4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO | MAT. UN 4.000.000,000000 0,26 1,04
8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X
50 MM
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4419|'EM PROCESSO DE DESATIVACAOQ! MAT. UN 4.000.000,000000 0,90 3,60
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA
*10 X 10 X 3* CM, MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
7100U|LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, | SER.CG M2 2.000.000,000000 45,66 91,31
ESPESSURA 0,8 MM, PARA
REVESTIMENTO DE CHAPA
COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA
COM COLA
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 2.200.000,000000 10,92 24,03
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 1.800.000,000000 12,67 22,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,640000 12,78 8,18
COMPLEMENTARES
88627U| ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 SER.CG M3 0,003200 416,63 1,33
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2014
PRECO (méao-de-obra): 35,16
PRECO (material): 203,56
PRECO TOTAL (unit.): 238,72
LS(%): 88,28 31,04
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 31,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 269,76
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.079,04
7 SISTEMA DE COBERTURA
73970/2U ESTRUTURA METALICA EM ACO SER.CG KG
ESTRUTURAL PERFIL ?1? 6?? X 3 3/8??
4766|PERFIL "I' DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22| MAT. KG 1.050.000,000000 5,23 5,49
6391U|SOLDA TOPO DESCENDENTE SER.CG M 0,006000 124,56 0,75
CHANFRADA ESPESSURA=1/4"
CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM
CONVERSOR DIESEL.
88315U| SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,040000 12,36 0,49
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,040000 9,72 0,39
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 0.79
PRECO (material): 6,33
PRECO TOTAL (unit.): 7,12
LS(%): 88,28 0,70
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7.82
QUANTIDADE: 12.255,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 95.834,10
84038U COBERTURA COM TELHA ONDULADA | SER.CG M2
DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,5 MM
11029|HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO | MAT. CcJ 3.000.000,000000 1,29 3,87
GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30
CM PARA FIXACAO DE TELHA
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS
DE VEDACAO
7238| TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = | MAT. M2 1.190.000,000000 40,33 47,99
*18* MM, E = 0,5 MM
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 12,36 3,71
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 9,72 2,92
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 3.44
PRECO (material): 55,05
PRECO TOTAL (unit.): 58,49
LS(%): 88,28 3,03
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 61,52
QUANTIDADE: 980,40
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PRECO TOTAL (c/ taxa):| 60.314,21
8 IMPERBEABILIZACAO
74106/1U IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS | SER.CG| M2
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,
DUAS DEMAOS.
7319/ TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE | MAT. L 0,400000 7,35 2,94
DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS
CIMENTICIOS
88316U| SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 9,72 3,89
COMPLEMENTARES
PRECO (m&ao-de-obra): 1,76
PRECO (material): 5,07
PRECO TOTAL (unit.): 6,83
LS(%): 88,28 1,56
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,39
QUANTIDADE: 139,57
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.170,99
9 REVESTIMENTOS
87265U REVESTIMENTO CERAMICO PARA SER.CG| M2
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO GRES OU SEMI-GRES DE
DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA MAT. KG 4.860.000,000000 0,58 2,82
CERAMICAS
34357/ REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT. KG 0,420000 3,69 1,55
536/ REVESTIMENTO EM CERAMICA MAT. M2 1.050.000,000000 15,30 16,07
ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL
A 2025 CM2
88256U| AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,490000 12,10 5,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U| SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,290000 9,72 2,82
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 4,61
PRECO (material): 24,57
PRECO TOTAL (unit.): 29,18
LS(%): 88,28 4,07
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33,25
QUANTIDADE: 85,51
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.84321
87273U REVESTIMENTO CERAMICO PARA SER.CG| M2
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO GRES OU SEMI-GRES DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA MAT. KG 6.140.000,000000 0,58 3,56
CERAMICAS
34357/ REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT. KG 0,220000 3,69 0,81
536/ REVESTIMENTO EM CERAMICA MAT. M2 1.080.000,000000 15,30 16,52
ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL
A 2025 CM2
88256U| AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,660000 12,10 7,99
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U| SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,360000 9,72 3,50
COMPLEMENTARES
PRECO (m&ao-de-obra): 6,07
PRECO (material): 26,32
PRECO TOTAL (unit.): 32,39
LS(%): 88,28 5,35
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 5,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 37,74
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QUANTIDADE: 210,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.944,27
87554U EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE SER.CG M2
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 10MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
87369U| ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, SER.CG M3 0,021300 498,08 10,61
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL.
AF_06/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 12,78 2,56
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,074000 9,72 0,72
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 2,89
PRECO (material): 11,00
PRECO TOTAL (unit.): 13,89
LS(%): 88,28 2,55
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,55
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,44
QUANTIDADE: 968,59
PRECO TOTAL (c/ taxa): 15.923,62
87777U EMBOCO OU MASSA UNICA EM SER.CG M2
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE
25 MM. AF_06/2014
37411 TELA DE ACO SOLDADA MAT. M2 0,138800 11,06 1,54
GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25
X 25 MM
87369U| ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, SER.CG M3 0,031400 498,08 15,64
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL.
AF—06/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,780000 12,78 9,97
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,780000 9,72 7,59
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 10,84
PRECO (material): 23,89
PRECO TOTAL (unit.): 34,73
LS(%): 88,28 9,57
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 44,30
QUANTIDADE: 585,37
PRECO TOTAL (c/ taxa): 25.931,89
87886U CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM SER.CG M2
DESEMPENADEIRA DENTADA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
87402U ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA | SER.CG M3 0,003200 4.105,09 13,14
CHAPISCO COLANTE, PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,384000 12,78 4,91
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,038400 9,72 0,37
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 3.29
PRECO (material): 15,13
PRECO TOTAL (unit.): 18,42
LS(%): 88,28 2,90
BDI(%): 0,00 0,00
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ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,32
QUANTIDADE: 84,33
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.797,92
87893U CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SER.CG M2
(SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
87377U ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E SER.CG M3 0,004200 391,52 1,64
AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_06/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,124000 12,78 1,59
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,062000 9,72 0,60
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 1,40
PRECO (material): 2,43
PRECO TOTAL (unit.): 3.83
LS(%): 88,28 1,24
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,07
QUANTIDADE: 943,42
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.783,14
10 SISTEMA DE PISOS
40780U REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE SER.CG M2
CONC. APARENTE
134|GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL MAT. KG 0,150000 1,45 0,22
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- | MAT. KG 0,150000 0,54 0,08
32
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 12,78 3,84
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 9,72 1,94
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 3,12
PRECO (material): 2,96
PRECO TOTAL (unit.): 6.08
LS(%): 88,28 2,76
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,76
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8.84
QUANTIDADE: 64,91
PRECO TOTAL (c/ taxa): 573,80
72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA SER.CG M2
RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO
10764 MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE MAT. H 1.500.000,000000 2,01 3,02
PISO
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- | MAT. KG 8.000.000,000000 0,54 4,32
32
3671/ JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA MAT. M 2.000.000,000000 0,87 1,74
PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA
X ESPESSURA)
4824|GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU MAT. KG 14.000.000,000000 0,27 3,78
AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA,
PALHA OU BRANCO
7353|RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR MAT. L 0,211760 17,11 3,62
BRANCA
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 12,78 7,67
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3.000.000,000000 9,72 29,17
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 17,71
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PRECO (material): 35,61
PRECO TOTAL (unit.): 53,32
LS(%): 88,28 15,64
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 15,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 68,96
QUANTIDADE: 676,67
PRECO TOTAL (c/ taxa): 46.663,16
73675U PISO DE CONCRETO ACABAMENTO SER.CG M2
RUSTICO ESPESSURA 7CM COM
JUNTAS EM MADEIRA
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- | MAT. KG 25.260.000,000000 0,54 13,64
32
370|AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,043800 65,00 2,85

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

4505|PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 | MAT. M 1.460.000,000000 2,40 3,50
X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)

4718/ PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) MAT. M3 0,043100 55,38 2,39
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
4721|PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) MAT. M3 0,018400 55,38 1,02
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1.000.000,000000 12,78 12,78
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1.700.000,000000 9,72 16,53
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 14,97
PRECO (material): 37,74
PRECO TOTAL (unit.): 52,71
LS(%): 88,28 13,22
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 65,93
QUANTIDADE: 195,79
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12.908,43
73907/3U CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO | SER.CG M2

NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO
COM BETONEIRA

5652U| CONCRETO NAO ESTRUTURAL, SER.CG M3 0,050000 226,14 11,31
CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,350000 12,78 4,47
COMPLEMENTARES

88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,700000 9,72 6,81
COMPLEMENTARES

PRECO (méao-de-obra): 7.02

PRECO (material): 15,57

PRECO TOTAL (unit.): 22,59

LS(%): 88,28 6,20

BDI(%): 0,00 0,00

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 6,20

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 28,79

QUANTIDADE: 16,72

PRECO TOTAL (c/ taxa): 481,37

74000/1U IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE |SER.CG M2

COM ARMAGASSA DE CIMENTO E
AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
E=2,5CM.

7325|ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA | MAT. KG 0,520000 4,71 2,45
NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAO

87313U|ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E SER.CG M3 0,025000 334,67 8,37
AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
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88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,900000 12,78 11,51
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1.400.000,000000 9,72 13,61
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 13,47
PRECO (material): 22,47
PRECO TOTAL (unit.): 35,94
LS(%): 88,28 11,89
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,89
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,83
QUANTIDADE: 64,91
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.104,65
74111/1U SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE SER.CG M
BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5
CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA
COM ARGAMASSA COLANTE
1381|ARGAMASSA COLANTE AC | PARA MAT. KG 0,135000 0,58 0,08
CERAMICAS
20249|SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, MAT. M 1.000.000,000000 18,96 18,96
POLIDO, BRANCO COMUM, L=5 CM, E=
*2,0* CM
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,150000 12,78 1,92
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,100000 9,72 0,97
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 1,56
PRECO (material): 20,37
PRECO TOTAL (unit.): 21,93
LS(%): 88,28 1,38
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,38
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,31
QUANTIDADE: 2,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 62,94
87251U REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO | SER.CG M2

COM PLACAS TIPO GRES DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_06/2014

1287|PISO EM CERAMICA ESMALTADA MAT. M2 1.060.000,000000 19,90 21,09
EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025

CM2
1381|ARGAMASSA COLANTE AC | PARA MAT. KG 6.140.000,000000 0,58 3,56
CERAMICAS
34357/ REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT. KG 0,190000 3,69 0,70
88256U|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,260000 12,10 3,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,150000 9,72 1,46
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 2,43
PRECO (material): 27,53
PRECO TOTAL (unit.): 29,96
LS(%): 88,28 2,14
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32,10
QUANTIDADE: 64,91
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.083,61
C4623 PISO PODOTATIL EM BORRACHA 30X30 MAT. M2
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 112,01
PRECO TOTAL (unit.): 112,01
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 112,01
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QUANTIDADE: 5,85
PRECO TOTAL (c/ taxa): 655,26
11 PINTURA
72815U APLICACAO DE TINTA A BASE DE SER.CG M2
EPOXI SOBRE PISO
7337|!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. L 0,525600 45,73 24,04
TINTA BASE RESINA EPOXI
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 12,78 6,39
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 9,72 4,86
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 5,94
PRECO (material): 29,35
PRECO TOTAL (unit.): 35,29
LS(%): 88,28 5,24
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 40,53
QUANTIDADE: 483,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 19.592,20
73924/3U PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS SER.CG M2
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA
3768|LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO | MAT. UN 0,600000 1,96 1,18
150
5318/ SOLVENTE DILUENTE A BASE DE MAT. L 0,070000 9,80 0,69
AGUARRAS
7288| TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM MAT. L 0,160000 25,16 4,03
FOSCO
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 12,78 6,39
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 9,72 4,86
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 5,94
PRECO (material): 11,20
PRECO TOTAL (unit.): 17,14
LS(%): 88,28 5,25
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,25
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 22,39
QUANTIDADE: 558,25
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12.499,22
79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SER.CG M2
5318/ SOLVENTE DILUENTE A BASE DE MAT. L 0,050000 9,80 0,49
AGUARRAS
7304|TINTA EPOXI MAT. L 0,500000 52,72 26,36
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 12,78 511
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,350000 9,72 3,40
COMPLEMENTARES
PRECO (m&ao-de-obra): 4,53
PRECO (material): 30,84
PRECO TOTAL (unit.): 35,37
LS(%): 88,28 4,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,37
QUANTIDADE: 483,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 19.031,46
88487U APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM | SER.CG M2
TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS
DEMAOQOS. AF_06/2014
7345|TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR MAT. L 0,330000 12,77 4,21
BRANCA
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,130000 12,78 1,66
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,048000 9,72 0,47
COMPLEMENTARES
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PRECO (méao-de-obra): 1,18
PRECO (material): 5,16
PRECO TOTAL (unit.): 6,34
LS(%): 88,28 1,05
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7.39
QUANTIDADE: 84,33
PRECO TOTAL (c/ taxa): 623,20
88489U APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM | SER.CG M2
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
7356| TINTA ACRILICA PREMIUM, COR MAT. L 0,330000 14,77 4,87
BRANCO FOSCO
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,187000 12,78 2,39
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,069000 9,72 0,67
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 1,70
PRECO (material): 6,24
PRECO TOTAL (unit.): 7,94
LS(%): 88,28 1,50
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9.44
QUANTIDADE: 445,04
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.201,18
C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES MAT. M2
EXTERNAS 2 DEMAOS
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 13,54
PRECO TOTAL (unit.): 13,54
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,54
QUANTIDADE: 445,04
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.025,84
C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES MAT. M2
INTERNAS 2 DEMAOS
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 11,00
PRECO TOTAL (unit.): 11,00
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,00
QUANTIDADE: 84,33
PRECO TOTAL (c/ taxa): 927,63
12 INSTALACOES HIDRAULICAS
20147 JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ MAT. UN
BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2"
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 4,81
PRECO TOTAL (unit.): 4,81
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,81
QUANTIDADE: 16,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 76,96
3256 FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, | MAT. UN
SEM FUROS, 1"
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 5,04
PRECO TOTAL (unit.): 5,04
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LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5.04
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 15,12
3260 FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, | MAT. UN
SEM FUROS, 2"
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material): 9,70
PRECO TOTAL (unit.): 9,70
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,70
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 19,40
3524 JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE MAT. UN
LATAO 25MM X 3/4"
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 5,73
PRECO TOTAL (unit.): 5,73
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,73
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11,46
3538 JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD MAT. UN
P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 2,60
PRECO TOTAL (unit.): 2,60
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,60
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10,40
40729U VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM SER.CG UN
REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
10228|VALVULA DE DESCARGA METALICA, MAT. UN 1.000.000,000000 190,13 190,13
BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO
CROMADO
13|INSTALACOES SANITARIAS TODOS 0,120000 0,00
7307|FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS MAT. L 0,080000 23,06 1,84
FERROSOS (ZARCAO)
88242U|AJUDANTE DE PEDREIRO COM SER.CG H 0,700000 10,74 7,52
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,850000 12,78 10,87
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 10,15
PRECO (material): 200,21
PRECO TOTAL (unit.): 210,36
LS(%): 88,28 8,96
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 219,32
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 438,64
7131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 MAT. UN
GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 11,51
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PRECO TOTAL (unit.): 11,51
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,51
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 23,02
7136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 | MAT. UN
GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
PRECO (m&ao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 4,86
PRECO TOTAL (unit.): 4,86
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,86
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 19,44
73797/1U REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA |SER.CG| UN
@ 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
13|INSTALACOES SANITARIAS TODOS 0,030000 0,00
6014|REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO | MAT. UN 1.000.000,000000 105,09 105,09
E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES,
BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,600000 12,78 7,67
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 9,72 5,83
COMPLEMENTARES
PRECO (m&ao-de-obra): 7,13
PRECO (material): 111,47
PRECO TOTAL (unit.): 118,60
LS(%): 88,28 6,29
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 124,89
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 249,78
74174/1U REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM SER.CG| UN
CANOPLA ACABAMENTO CROMADO
SIMPLES - FORNECIMENTO E
3146 APAVEDARDSCA EM ROLOS DE 18 MM | MAT. UN 0,188000 2,75 0,52
X 10 M (L X C)
6015/ REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO | MAT. UN 1.000.000,000000 109,92 109,92
E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES,
BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,950000 10,92 10,38
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,950000 12,78 12,15
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 12,43
PRECO (material): 120,53
PRECO TOTAL (unit.): 132,96
LS(%): 88,28 10,97
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 143,93
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 287,86
74175/1U REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA |SER.CG| UN
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM | MAT. UN 0,120000 2,75 0,33
X10M (L X C)
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6013|REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO | MAT. UN 1.000.000,000000 75,59 75,59
E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES,
BITOLA 1" (REF 1509)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,610000 10,92 6,66
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,610000 12,78 7,80
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 7,98
PRECO (material): 82,40
PRECO TOTAL (unit.): 90,38
LS(%): 88,28 7,05
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 97,43
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 194,86
74182/1U REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO SER.CG UN
LATAO - FORNECIMENTO E
3146 FPA A RDSCA EM ROLOS DE 18 MM |  MAT. UN 0,183800 2,75 0,51
X10M (L XC)
6010|REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO MAT. UN 1.000.000,000000 68,74 68,74
FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,850000 10,92 9,29
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,850000 12,78 10,87
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 11,12
PRECO (material): 78,28
PRECO TOTAL (unit.): 89,40
LS(%): 88,28 9,81
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 99,21
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 198,42
819 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, MAT. UN
SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 2,99
PRECO TOTAL (unit.): 2,99
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,99
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5,98
834 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, MAT. UN
SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material): 2,90
PRECO TOTAL (unit.): 2,90
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,90
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11,60
86884U ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO SER.CG UN
BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2013
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM | MAT. UN 0,017500 2,75 0,05
X 10 M (L X C)
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6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO MAT. UN 1.000.000,000000 2,65 2,65
(PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM
88267U ENCA’NADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,150000 12,78 1,92
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,050000 9,72 0,49
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 1,34
PRECO (material): 3,76
PRECO TOTAL (unit.): 5,10
LS(%): 88,28 1,19
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,29
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 62,90
89353U REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, | SER.CG UN
ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014
3148|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM | MAT. UN 0,013000 10,14 0,13
X50M (L XC)
6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO MAT. UN 1.000.000,000000 25,31 25,31
FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)
88248U|AUXILIAR DE ENQANADOR ou SER.CG H 0,200000 10,92 2,18
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCA’NADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,200000 12,78 2,56
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 2,62
PRECO (material): 27,56
PRECO TOTAL (unit.): 30,18
LS(%): 88,28 2,31
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32,49
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 32,49
89362U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, SER.CG UN
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
122| ABESIVOPLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,007000 52,84 0,37
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,008000 45,89 0,37
FRASCO COM 1000 CM3
3529|JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA MAT. UN 1.000.000,000000 0,63 0,63
PREDIAL 25 MM
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,050000 0,46 0,02
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88248U|AUXILIAR DE ENQANADOR ou SER.CG H 0,150000 10,92 1,64
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,150000 12,78 1,92
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 1,96
PRECO (material): 2,99
PRECO TOTAL (unit.): 4,95
LS(%): 88,28 1,73
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,68
QUANTIDADE: 15,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 100,20
89367U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, SER.CG UN

DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AC 19i0n14 D
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122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,009000 52,84 0,48
FRASCO COM 850 GR
20083/ SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,011000 45,89 0,50
FRASCO COM 1000 CM3
3536|JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA MAT. UN 1.000.000,000000 1,63 1,63
PREDIAL 32 MM
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,060000 0,46 0,03
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,179000 10,92 1,96
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,179000 12,78 2,29
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 2,34
PRECO (material): 4,54
PRECO TOTAL (unit.): 6.88
LS(%): 88,28 2,07
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,95
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 71,60
89385U LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, |SER.CG UN
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4",
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014_P
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,007000 52,84 0,37
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,008000 45,89 0,37
FRASCO COM 1000 CM3
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,050000 0,46 0,02
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
3906 |LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MAT. UN 1.000.000,000000 0,96 0,96
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,100000 10,92 1,09
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,100000 12,78 1,28
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 1,31
PRECO (material): 2,78
PRECO TOTAL (unit.): 4,09
LS(%): 88,28 1,16
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,25
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 42,00
89386U LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, SER.CG UN
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014_P
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,009000 52,84 0,48
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,011000 45,89 0,50
FRASCO COM 1000 CM3
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,060000 0,46 0,03
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
3903|LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA MAT. UN 1.000.000,000000 1,12 1,12
AGUA FRIA PREDIAL
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,119000 10,92 1,30
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,119000 12,78 1,52
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 1,56
PRECO (material): 3.39
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PRECO TOTAL (unit.): 495
LS(%): 88.28 1,37
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6.32
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 25,28
89388U LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, |SER.CG| UN
DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AE 12/2014 P
122/ ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,009000 52,84 0,48
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,011000 45,89 0,50
FRASCO COM 1000 CM3
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,060000 0,46 0,03
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
3872|LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 | MAT. UN 1.000.000,000000 2,48 2,48
MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,119000 10,92 1,30
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,119000 12,78 1,52
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (m&ao-de-obra): 1,56
PRECO (material): 4,75
PRECO TOTAL (unit.): 6,31
LS(%): 88.28 1,37
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7.68
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 30,72
89401U TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, SER.CG M
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,032000 0,46 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,097000 10,92 1,06
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,097000 12,78 1,24
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
09867/ TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA| MAT. M 1.061.000,000000 1,99 2,11
FRIA (NBR-5648)
PRECO (m&ao-de-obra): 1,27
PRECO (material): 3,16
PRECO TOTAL (unit.): 443
LS(%): 88.28 1,12
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,55
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 66,60
89429U ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E SER.CG| UN
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4",
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
122/ ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,007000 52,84 0,37
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,008000 45,89 0,37
FRASCO COM 1000 CM3
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3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,030000 0,46 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
65/ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO MAT. UN 1.000.000,000000 0,77 0,77
COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,060000 10,92 0,66
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,060000 12,78 0,77
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 0,78
PRECO (material): 2,16
PRECO TOTAL (unit.): 2,94
LS(%): 88,28 0,70
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.64
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 43,68
89436U ADAPTADOR CURTO COM BOLSAE SER.CG UN
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AE 12/2014 D
108/ ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO MAT. UN 1.000.000,000000 1,52 1,52
COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1",
PARA AGUA FRIA
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,009000 52,84 0,48
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,011000 45,89 0,50
FRASCO COM 1000 CM3
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,036000 0,46 0,02
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,071000 10,92 0,78
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,071000 12,78 0,91
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 0,93
PRECO (material): 3,27
PRECO TOTAL (unit.): 4,20
LS(%): 88,28 0,82
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,02
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 20,08
89446U TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, SER.CG M
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_P
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,005000 0,46 0,00
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,016000 10,92 0,17
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,016000 12,78 0,20
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
9868| TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA| MAT. M 1.061.000,000000 2,64 2,80
FRIA (NBR-5648)
PRECO (mé&o-de-obra): 0,21
PRECO (material): 2,97
PRECO TOTAL (unit.): 3.18
LS(%): 88,28 0,19
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,19
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PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): &7
QUANTIDADE: 42,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 141,54
89447V TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, SER.CG M
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_P
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,007000 0,46 0,00
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,020000 10,92 0,22
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,020000 12,78 0,26
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
9869| TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA| MAT. M 1.061.000,000000 5,67 6,02
FRIA (NBR-5648)
PRECO (méao-de-obra): 0,26
PRECO (material): 6,23
PRECO TOTAL (unit.): 6,49
LS(%): 88,28 0,23
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6.72
QUANTIDADE: 28,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 188,16
89448U TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, SER.CG M
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_P
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,008000 0,46 0,00
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,024000 10,92 0,26
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,024000 12,78 0,31
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
9874| TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA| MAT. M 1.061.000,000000 8,27 8,77
FRIA (NBR-5648)
PRECO (méao-de-obra): 0,31
PRECO (material): 9,04
PRECO TOTAL (unit.): 9,35
LS(%): 88,28 0,27
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,62
QUANTIDADE: 30,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 288,60
89449U TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, SER.CG M
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_P
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,010000 0,46 0,00
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,029000 10,92 0,32
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,029000 12,78 0,37
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
9875| TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA| MAT. M 1.061.000,000000 10,25 10,88
AGUA FRIA (NBR-5648)
PRECO (méao-de-obra): 0,38
PRECO (material): 11,19
PRECO TOTAL (unit.): 11,57
LS(%): 88,28 0,33
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,33
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PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,90
QUANTIDADE: 36,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 428,40
89501U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, SER.CG UN
DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014_P
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,018000 52,84 0,95
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,022000 45,89 1,01
FRASCO COM 1000 CM3
3540|JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA MAT. UN 1,000000 4,42 4,42
PREDIAL 50 MM
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,024000 0,46 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,108000 10,92 1,18
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,108000 12,78 1,38
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 1,41
PRECO (material): 7.54
PRECO TOTAL (unit.): 8.95
LS(%): 88,28 1,25
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,25
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,20
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 61,20
89570U ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E SER.CG UN
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2",
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
110|ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO MAT. UN 1.000.000,000000 3,60 3,60
COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2",
PARA AGUA FRIA
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,012000 52,84 0,63
FRASCO COM 850 GR
20083/ SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,014000 45,89 0,64
FRASCO COM 1000 CM3
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,020000 0,46 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,059000 10,92 0,64
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,059000 12,78 0,75
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 0,77
PRECO (material): 5,61
PRECO TOTAL (unit.): 6.28
LS(%): 88,28 0,69
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6.97
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 27,88
89593U LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, SER.CG UN
DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2014_P
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,018000 52,84 0,95
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,022000 45,89 1,01
FRASCO COM 1000 CM3
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,024000 0,46 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
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3871|LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MAT. UN 1.000.000,000000 11,67 11,67
MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,072000 10,92 0,79
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,072000 12,78 0,92
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 0.94
PRECO (material): 14,41
PRECO TOTAL (unit.): 15,35
LS(%): 88,28 0,83
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,18
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 32,36
89595U ADAPTADOR CURTO COM BOLSAE SER.CG UN
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4",
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AC 192/9N1A D
111|ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO MAT. UN 1.000.000,000000 6,25 6,25
COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4",
PARA AGUA FRIA
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,018000 52,84 0,95
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,022000 45,89 1,01
FRASCO COM 1000 CM3
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,024000 0,46 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,072000 10,92 0,79
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,072000 12,78 0,92
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 0.94
PRECO (material): 8,99
PRECO TOTAL (unit.): 9,93
LS(%): 88,28 0,83
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,76
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 43,04
89985U REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, SER.CG UN
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE AGUA. AF_12/2014
3148|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM | MAT. UN 0,013000 10,14 0,13
X50M (L XC)
6024|REGISTRO PRESSAO COM MAT. UN 1.000.000,000000 58,24 58,24
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA,
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,230000 10,92 2,51
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,300000 12,78 3,84
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 3.53
PRECO (material): 61,19
PRECO TOTAL (unit.): 64,72
LS(%): 88,28 3,12
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 67,84
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 542,72

Pagina 33




ANALITICA

89987U REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, | SER.CG UN
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014
3148|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM | MAT. UN 0,013000 10,14 0,13
X50M (L XC)
6005|REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO | MAT. UN 1.000.000,000000 61,75 61,75
E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES,
BITOLA 3/4 " (REF 1509)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,230000 10,92 2,51
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,300000 12,78 3,84
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 3.53
PRECO (material): 64,70
PRECO TOTAL (unit.): 68,23
LS(%): 88,28 3,12
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 71,35
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 142,70
9897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA MAT. UN
AGUA FRIA PREDIAL
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 19,55
PRECO TOTAL (unit.): 19,55
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,55
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 39,10
9905 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA MAT. UN
AGUA FRIA PREDIAL
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 4,26
PRECO TOTAL (unit.): 4,26
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,26
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 25,56
13 INSTALACOES SANITARIAS
10835 JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG MAT. UN
PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2"
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 3,23
PRECO TOTAL (unit.): 3,23
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.23
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 32,30
1964 CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PB, DN | MAT. UN
100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 24,81
PRECO TOTAL (unit.): 24,81
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
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PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,81
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 24,81
20043 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG MAT. UN
PREDIAL DN 100 X 50MM
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 2,92
PRECO TOTAL (unit.): 2,92
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,92
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14,60
20086 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, MAT. UN
SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 2,36
PRECO TOTAL (unit.): 2,36
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,36
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14,16
6149 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA | MAT. UN
OU LAVATORIO, 1 X1.1/2"
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 9,95
PRECO TOTAL (unit.): 9,95
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,95
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 79,60
73795/2U VALVULA DE RETENCAO VERTICAL @ |SER.CG UN
25MM (1") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
10418|VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE MAT. UN 1.000.000,000000 34,91 34,91
BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI,
EXTREMIDADES COM ROSCA
13|INSTALACOES SANITARIAS TODOS 0,020000 0,00
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,600000 12,78 7,67
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 9,72 5,83
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 713
PRECO (material): 41,29
PRECO TOTAL (unit.): 48,42
LS(%): 88,28 6,29
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,71
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 437,68
74104/1U CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE | SER.CG UN
TIJOLO MACIGCO 60X60X60CM,
REVESTIDA INTERNAMENTO COM
BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGCO
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE
CONCRETO 15MPA TIPO C -
ESCAVACAO E CONFECCAO
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- | MAT. KG 0,800000 0,54 0,43
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6045U| CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO SER.CG M3 0,018000 323,61 5,82
COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
6087U| TAMPA EM CONCRETO ARMADO SER.CG UN 1.000.000,000000 20,68 20,68
60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA
SEPTICA
7258| TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20*| MAT. UN 75.886.000,000000 0,29 22,01
CM
73965/10U| ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SER.CG M3 0,216000 34,04 7,35
MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M
EXCLUINDO ESGOTAMENTO /
ESCORAMENTO
87335U| ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, SER.CG M3 0,022800 439,57 10,02
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDACAO, PREPARO MECANICO
COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS™ SER.CG H 1.900.000,000000 12,78 24,29
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1.650.000,000000 9,72 16,05
COMPLEMENTARES
88630U| ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E SER.CG M3 0,016500 307,68 5,08
AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
PRECO (mé&o-de-obra): 28,55
PRECO (material): 83,18
PRECO TOTAL (unit.): 111,73
LS(%): 88,28 25,21
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 25,21
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 136,94
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 273,88
89708U CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X | SER.CG UN
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014_P
11714|CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MAT. UN 1.000.000,000000 31,62 31,62
MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,014800 52,84 0,78
FRASCO COM 850 GR
20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM MAT. UN 0,030000 19,35 0,58
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G)
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,022500 45,89 1,03
FRASCO COM 1000 CM3
297|ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO MAT. UN 1.000.000,000000 1,31 1,31
PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,057000 0,46 0,03
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,380000 10,92 4,15
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,380000 12,78 4,86
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 4,97
PRECO (material): 39,39
PRECO TOTAL (unit.): 44,36
LS(%): 88,28 4,39
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,39
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 48,75
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 292,50
89710U RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, SER.CG UN
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014 P
11739|RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, MAT. UN 1.000.000,000000 5,02 5,02
COM GRELHA REDONDA BRANCA
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122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,004900 52,84 0,26
FRASCO COM 850 GR
20083/ SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,007500 45,89 0,34
FRASCO COM 1000 CM3
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,017000 0,46 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,070000 10,92 0,76
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,070000 12,78 0,89
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 0,92
PRECO (material): 6,37
PRECO TOTAL (unit.): 7.29
LS(%): 88,28 0,81
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8.10
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 48,60
89711U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SER.CG M
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014_P
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,100000 0,46 0,05
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,300000 10,92 3,28
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,300000 12,78 3,84
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
9835| TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, MAT. M 1.050.000,000000 2,79 2,93
PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
PRECO (mé&o-de-obra): 3,92
PRECO (material): 6,17
PRECO TOTAL (unit.): 10,09
LS(%): 88,28 3,46
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,55
QUANTIDADE: 47,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 643,63
89712V TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SER.CG M
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014_P
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,010800 52,84 0,57
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,016300 45,89 0,75
FRASCO COM 1000 CM3
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,127000 0,46 0,06
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,380000 10,92 4,15
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,380000 12,78 4,86
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
9838| TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, MAT. M 1.050.000,000000 4,80 5,04
PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
PRECO (méao-de-obra): 4,97
PRECO (material): 10,46
PRECO TOTAL (unit.): 15,43
LS(%): 88,28 4,38
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,38
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PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,81
QUANTIDADE: 21,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 425,92
89714U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO | SER.CG M
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014_P
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,036300 52,84 1,92
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,059300 45,89 2,72
FRASCO COM 1000 CM3
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,247000 0,46 0,11
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,740000 10,92 8,08
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,740000 12,78 9,46
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
09836/ TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, | MAT. M 1.050.000,000000 7,38 7,75
PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
PRECO (m&ao-de-obra): 9,68
PRECO (material): 20,37
PRECO TOTAL (unit.): 30,05
LS(%): 88.28 8,54
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38,59
QUANTIDADE: 36,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.389,24
89726U JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE SER.CG| UN
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
122/ ADESIVO PEASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,009900 52,84 0,52
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,015000 45,89 0,69
FRASCO COM 1000 CM3
3516/ JOELHO PVC SOLD 45G BB P/ ESG MAT. UN 1.000.000,000000 2,07 2,07
PREDIAL DN 40MM
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,021000 0,46 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,100000 10,92 1,09
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,100000 12,78 1,28
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (m&ao-de-obra): 1,31
PRECO (material): 4,35
PRECO TOTAL (unit.): 5,66
LS(%): 88.28 1,16
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,82
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 47,74
89728U CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE | SER.CG| UN
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014_P
122/ ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,009900 52,84 0,52
FRASCO COM 850 GR
1933|CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MAT. UN 1.000.000,000000 3,65 3,65
MM, PARA ESGOTO PREDIAL
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20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,015000 45,89 0,69
FRASCO COM 1000 CM3
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,021000 0,46 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,100000 10,92 1,09
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,100000 12,78 1,28
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (m&ao-de-obra): 1,31
PRECO (material): 5,93
PRECO TOTAL (unit.): 7.24
LS(%): 88,28 1,16
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,40
QUANTIDADE: 16,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 134,40
89744U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE SER.CG| UN
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
20078/ PASTATUBRIFICANTE PARA USO EM MAT. UN 0,046000 19,35 0,89
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G)
301/ ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO | MAT. UN 1.000.000,000000 1,65 1,65
PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
3520/ JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG MAT. UN 1.000.000,000000 6,48 6,48
PREDIAL DN 100MM
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,250000 10,92 2,73
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,250000 12,78 3,20
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 3,27
PRECO (material): 11,68
PRECO TOTAL (unit.): 14,95
LS(%): 88,28 2.88
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2.88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,83
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 106,98
89834U JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE SER.CG| UN
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
20078|PASTATUBRIFICANTE PARA USO EM MAT. UN 0,092000 19,35 1,78
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G)
301/ ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO | MAT. UN 2.000.000,000000 1,65 3,30
PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
3670/ JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL | MAT. UN 1.000.000,000000 17,04 17,04
DN 100X100MM
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,160000 10,92 1,75
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,160000 12,78 2,05
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (m&ao-de-obra): 2,09
PRECO (material): 23,82
PRECO TOTAL (unit.): 2591
LS(%): 88,28 1,85
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,76
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QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 138,80
C3738 TERMINAL DE VENTILACAO SERIE MAT. UN
NORMAL 50MM
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 49,12
PRECO TOTAL (unit.): 49,12
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 49,12
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 98,24
14 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) MAT. M3
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
CpeETE
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material): 55,38
PRECO TOTAL (unit.): 55,38
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 55,38
QUANTIDADE: 1,87
PRECO TOTAL (c/ taxa): 103,56
73714U CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO| SER.CG UN
135 KG DE ALV TIJOLO MACICO
(7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20
M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM
ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA,
BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE
ESCAVACAO E REATERRO.
11245|GRELHA FOFO SIMPLES COM MAT. UN 1,000000 218,84 218,84
REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T,
*300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- | MAT. KG 228,800000 0,54 123,60
32
22|ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO MAT. KG 2,200000 4,23 9,31
23|ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 2,200000 4,19 9,22
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,110000 10,00 1,10
(0,01 KG/M)
367|AREIA GROSSA - POSTO MAT. M3 0,367200 65,75 24,14
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
6042U| CONCRETO NAO ESTRUTURAL, SER.CG M3 0,250000 263,23 65,81
CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
6045U|CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO SER.CG M3 0,100000 323,61 32,36
COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
6076/ SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO | MAT. M3 0,367200 46,20 16,96
NO COMERCIO)
6189| TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X MAT. M 1.000.000,000000 17,45 17,45
30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
7258| TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20*| MAT. UN 816.000.000,000000 0,29 236,64
CM
73298U|VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR | SER.CG H 0,175000 2,73 0,48
2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE
DE 5M COMP -EXCL OPERADOR
73299U | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR | SER.CG H 0,175000 2,27 0,40
2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE
DE 5M COMP - EXCL OPERADOR
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,105000 12,78 1,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88297U| OPERADOR DE MAQUINAS E SER.CG H 0,397800 13,71 5,45
EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 15,195500 12,78 194,26
COMPLEMENTARES
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88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 17,764000 9,72 172,74
COMPLEMENTARES
88830U | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE | SER.CG CHP 0,397800 1,04 0,41
400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR
- CHP DIURNO. AF_10/2014
88831U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE | SER.CG CHI 0,122400 0,27 0,03
400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR
- CHI DIURNO. AF_10/2014
PRECO (mé&o-de-obra): 205,40
PRECO (material): 925,16
PRECO TOTAL (unit.): 1.130,56
LS(%): 88,28 181,32
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 181,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.311,88
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.495,04
15 LOUCAS E METAIS
1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM MAT. UN
REGISTRO METALICO 1/2 "
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 69,88
PRECO TOTAL (unit.): 69,88
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 69,88
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 139,76
37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER| MAT. UN
PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 48,72
PRECO TOTAL (unit.): 48,72
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 48,72
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 292,32
37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO MAT. UN
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO PRECO (méo-de-obra): 0,00
PRECO (material): 48,72
PRECO TOTAL (unit.): 48,72
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 48,72
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 194,88
377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, MAT. UN
TIPO CONVENCIONAL
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 24,00
PRECO TOTAL (unit.): 24,00
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,00
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 144,00
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6021U VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA | SER.CG| UN
BRANCA PADRAO POPULAR, COM
CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO
SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA
E BUCHA - FORNECIMENTO E
10420 | BACIA SANITARIA (VASO) MAT. UN 1,000000 118,75 118,75
CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA
1380| CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,200000 3.22 0,64
142| SELANTE ELASTICO MAT. | 310ML 0,320000 28,62 9,16
MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
4384/ PARAFUSO NIQUELADO COM MAT. UN 2,000000 9,45 18,90
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 2,000000 10,92 21,85
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 2,100000 12,78 26,85
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (m&ao-de-obra): 26,91
PRECO (material): 169,24
PRECO TOTAL (unit.): 196.15
LS(%): 88,28 23,75
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 23,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 219,90
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 439,80
86901U CUBA DE EMBUTIR OVAL EMLOUCA | SER.CG| UN
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013
20269/ LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL MAT. UN 1,000000 76,17 76,17
LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35*
cMm
4823|MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MAT. KG 0,527100 30,52 16,09
MARMORE/GRANITO
88274U| MARMORISTA/GRANITEIRO COM SER.CG H 0,850000 12,34 10,49
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U| SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,270000 9,72 2,63
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 7,17
PRECO (material): 98,21
PRECO TOTAL (unit.): 105,38
LS(%): 88,28 6,32
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 6.32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 111,70
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 670,20
86906U TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU| SER.CG| UN
3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013
13415/ TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA MAT. UN 1,000000 38,84 38,84
LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 "
OU 3/4 " (REF 1193)
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM | MAT. UN 0,030400 2,75 0,08
X10M (L X C)
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,100000 12,78 1,28
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U| SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,030000 9,72 0,29
COMPLEMENTARES
PRECO (m&ao-de-obra): 0,88
PRECO (material): 39,61
PRECO TOTAL (unit.): 40.49
LS(%): 88,28 0,78
BDI(%): 0,00 0,00
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ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,27
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 330,16
86914U TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" SER.CG UN
PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2013
13417\ TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA MAT. UN 1,000000 28,37 28,37
TANQUE 1/2" OU 3/4 " (REF 1143)
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM | MAT. UN 0,030400 2,75 0,08
X10M (L XC)
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,150000 12,78 1,92
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,050000 9,72 0,49
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 1,34
PRECO (material): 29,52
PRECO TOTAL (unit.): 30,86
LS(%): 88,28 1,18
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32,04
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 64,08
86931U VASO SANITARIO SIFONADO COM SER.CG UN
CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2?
X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013
86885U| ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO SER.CG UN 1,000000 9,80 9,80
BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2013
86888U|VASO SANITARIO SIFONADO COM SER.CG UN 1,000000 358,90 358,90
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013
PRECO (méao-de-obra): 9,11
PRECO (material): 359,59
PRECO TOTAL (unit.): 368,70
LS(%): 88,28 8,04
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 376.74
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.506,96
86943U LAVATORIO LOUCA BRANCA SER.CG UN
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF—12/2013
86879U|VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, SER.CG UN 1,000000 4,15 4,15
TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
LADRAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013
86883U|SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1? X | SER.CG UN 1,000000 7,34 7,34
1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2013
86884U|ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO SER.CG UN 1,000000 5,10 5,10
BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2013
86904U|LAVATORIO LOUGCA BRANCA SER.CG UN 1,000000 100,95 100,95
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
A 19/9N1 9
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86906U| TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU | SER.CG UN 1,000000 40,49 40,49
3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013
PRECO (méao-de-obra): 7.77
PRECO (material): 150,27
PRECO TOTAL (unit.): 158,04
LS(%): 88,28 6,86
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 164,90
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 329,80
88571U SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA | SER.CG UN
NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO
INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
11757|SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL MAT. UN 1,000000 20,90 20,90
CROMADO
88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,500000 10,92 5,46
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,500000 12,78 6,39
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 6.54
PRECO (material): 26,21
PRECO TOTAL (unit.): 32,75
LS(%): 88,28 5,78
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38,53
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 154,12
9535U CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO | SER.CG UN
PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO MAT. UN 1,000000 51,32 51,32
BRANCO, COM CANO, 3
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
3148|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM | MAT. UN 0,010000 10,14 0,10
X50M (L XC)
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,450000 12,78 5,75
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 9,72 2,92
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 4,68
PRECO (material): 55,41
PRECO TOTAL (unit.): 60,09
LS(%): 88,28 4,14
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 64,23
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 385,38
16 SISTEMA CONTRA INCENDIO
83635U EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO SER.CG UN
6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
10892 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM| MAT. UN 1,000000 180,00 180,00
CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE
6 KG, CLASSE BC
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 12,78 6,39
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 9,72 4,86
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 5,94
PRECO (material): 185,31
PRECO TOTAL (unit.): 191,25
LS(%): 88,28 5,25
BDI(%): 0,00 0,00
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ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,25
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 196,50
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 393,00
C4394 LUMINARIA DE EMERGENCIA MAT. UN ‘
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 264,08
PRECO TOTAL (unit.): 264,08
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 264,08
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 528,16
17 INSTALACOES ELETRICAS
9/4/1970 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL | SER.CG UN
BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA -
220V
1037|ELETROTECNICO MONTADOR (SGSP) M.O. H 0,600000 17,63 10,58
2041 ELETRICISTA (SGSP) M.O. H 1,600000 7,30 11,68
2044|AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) M.O. H 1,600000 5,27 8,44
54115|INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P - 30 MAT. UN 1,000000 158,11 158,11
MA / 220/240V - 63A
PRECO (méao-de-obra): 30,69
PRECO (material): 158,11
PRECO TOTAL (unit.): 188,80
LS(%): 88,28 27,10
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 27,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 215,90
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 215,90
2637 LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" | MAT. UN
P/ ELETRODUTO
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 0,87
PRECO TOTAL (unit.): 0,87
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0.87
QUANTIDADE: 15,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13,05
2638 LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 1" MAT. UN
P/ ELETRODUTO
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 1,01
PRECO TOTAL (unit.): 1,01
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,01
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2,02
2644 LUVA FERRO GALV ELETROLITICO MAT. UN
1.1/2" P/ ELETRODUTO
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 2,59
PRECO TOTAL (unit.): 2,59
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,59
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2,59
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39129 ABRACADEIRA EM ACO PARA MAT. UN
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 1,14
PRECO TOTAL (unit.): 1,14
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,14
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4,56
39131 ABRACADEIRA EM ACO PARA MAT. UN
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO
PRECO (m&ao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 2,04
PRECO TOTAL (unit.): 2,04
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,04
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8,16
400 ABRACADEIRA EM ACO PARA MAT. UN
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 1,04
PRECO TOTAL (unit.): 1,04
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,04
QUANTIDADE: 50,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 52,00
73861/14U CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO| SER.CG UN
FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2593|CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, MAT. UN 1,000000 6,69 6,69
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4",
COM TAMPA CEGA
39175/BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE MAT. UN 2,000000 0,69 1,38
3/4", PARA ELETRODUTO
39209/ ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, MAT. UN 2,000000 0,36 0,72
DE 3/4", PARA ELETRODUTO
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,250000 12,78 3,20
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 1,87
PRECO (material): 10,12
PRECO TOTAL (unit.): 11,99
LS(%): 88,28 1,64
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,63
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 68,15
73861/17U CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO| SER.CG UN
FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2580 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, MAT. UN 1,000000 10,19 10,19
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4",
COM TAMPA CEGA
39175/BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE MAT. UN 4,000000 0,69 2,76
3/4", PARA ELETRODUTO
39209/ ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, MAT. UN 4,000000 0,36 1,44
DE 3/4", PARA ELETRODUTO
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,250000 12,78 3,20
COMPLEMENTARES
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PRECO (méao-de-obra): 1,87
PRECO (material): 15,72
PRECO TOTAL (unit.): 17,59
LS(%): 88,28 1,64
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,23
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 19,23
73861/20U CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO| SER.CG UN
FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2574/ CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, MAT. UN 1,000000 7,72 7,72
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4",
COM TAMPA CEGA
39175/BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE MAT. UN 3,000000 0,69 2,07
3/4", PARA ELETRODUTO
39209/ ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, MAT. UN 3,000000 0,36 1,08
DE 3/4", PARA ELETRODUTO
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,250000 12,78 3,20
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 1,87
PRECO (material): 12,20
PRECO TOTAL (unit.): 14,07
LS(%): 88,28 1,64
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 15,71
QUANTIDADE: 9,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 141,39
73953/5U LUMINARIA TIPO CALHA, DE SER.CG UN
SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE
1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
3780|LUMINARIA PARA LAMPADA MAT. UN 1,000000 36,00 36,00
FLUORESCENTE COM CALHA DE
SOBREPOR EM CHAPA DE ACO,
INCLUINDO 1 LAMPADA DE 40 W E
REATOR ELETRONICO DE PARTIDA
RAPIDA
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,850000 12,78 10,87
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,850000 9,72 8,27
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 10,10
PRECO (material): 45,03
PRECO TOTAL (unit.): 55,13
LS(%): 88,28 8,92
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 64,05
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 64,05
73953/6U LUMINARIA TIPO CALHA, DE SER.CG UN
SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
3799|LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM MAT. UN 1,000000 47,82 47,82
CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES 40W (COMPLETA,
INCL REATOR PART RAPIDA E
LAMPADAS)
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 12,78 12,78
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 9,72 9,72
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 11,88
PRECO (material): 58,45
PRECO TOTAL (unit.): 70,33
LS(%): 88,28 10,49
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BDI(%): 0.00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 80,82
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 484,92
74082/1U REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO | SER.CG| UN
COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL
PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR
DE MERCURIO 250W
12317|REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MAT. UN 1,000000 46,81 46,81
MERCURIO 250W USO EXT
13390|REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO MAT. UN 1,000000 49,53 49,53
ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE
MERCURIO/SODIO, CORPO EM
ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA
LAMPADA E-27 DE 300 W, COM
SUPORTE REDONDO E ALCA
REGULAVEL PARA FIXACAQ
3749|LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W MAT. UN 1,000000 25,00 25,00
(BASE E40)
88247U| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SERCG| H 2,000000 10,92 21,85
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U| ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG| H 2,000000 12,78 25,57
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 26,16
PRECO (material): 142,60
PRECO TOTAL (unit.): 168,76
LS(%): 88,28 23,09
BDI(%): 0.00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 23,09
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 191,85
QUANTIDADE: 20,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.837,00
74130/1U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG| UN
MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
2370|DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR | MAT. UN 1,000000 10,36 10,36
10 ATE 30A
88264U| ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG| H 0,125000 12,78 1,60
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 0,93
PRECO (material): 11,03
PRECO TOTAL (unit.): 11,96
LS(%): 88,28 0,82
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,82
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,78
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 89,46
74130/3U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG| UN
BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
2388/ DISJONTERT PO NEMA, BIPOLAR 10 MAT. UN 1,000000 55,75 55,75
ATE 50A
88264U| ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG| H 0,150000 12,78 1,92
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 112
PRECO (material): 56,55
PRECO TOTAL (unit.): 57,67
LS(%): 88,28 0,99
BDI(%): 0.00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,99
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 58,66
QUANTIDADE: 13,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 762,58
74130/6U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG| UN

TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 125 A 150A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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2391|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MAT. UN 1,000000 306,42 306,42
TRIPOLAR 125A
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,400000 10,92 4,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 12,78 511
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 5,23
PRECO (material): 310,67
PRECO TOTAL (unit.): 315,90
LS(%): 88,28 4,62
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 320,52
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 961,56
83410U ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV SER.CG M
TIPO CONDUITE D = 1" (25MM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
12058 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL MAT. M 1,050000 5,92 6,22
TIPO CONDUITE D = 1"
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,070000 10,92 0,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,070000 12,78 0,89
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 0,92
PRECO (material): 6,96
PRECO TOTAL (unit.): 7.88
LS(%): 88,28 0,80
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8.68
QUANTIDADE: 82,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 711,76
83411U ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV SER.CG M
TIPO CONDUITE D =1 1/4" (32MM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
12057|ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL MAT. M 1,050000 9,50 9,98
TIPO CONDUITE D =1 1/4"
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,080000 10,92 0,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,080000 12,78 1,02
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 1,05
PRECO (material): 10,82
PRECO TOTAL (unit.): 11,87
LS(%): 88,28 0,93
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,80
QUANTIDADE: 13,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 166,40
83412V ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV SER.CG M
TIPO CONDUITE D =1 1/2" (40MM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
12056 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL MAT. M 1,050000 11,18 11,74
TIPO CONDUITE D =1 1/2"
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,090000 10,92 0,98
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,090000 12,78 1,15
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 1,18
PRECO (material): 12,69
PRECO TOTAL (unit.): 13,87
LS(%): 88,28 1,04
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,91
QUANTIDADE: 30,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 447,30
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83463U QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SER.CG UN
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,
COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
13393/ QUADRO DE DISTRIBUICAO DE MAT. UN 1,000000 140,40 140,40
EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO
P/ 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM
CHAPA DE ACO GALV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 2,000000 10,92 21,85
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 12,78 25,57
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 26,16
PRECO (material): 161,66
PRECO TOTAL (unit.): 187,82
LS(%): 88,28 23,09
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 23,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 210,91
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 421,82
851 IEM PROCESSO DE DESATIVACAOQ! MAT. CJ
BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO
FUNDIDO, PARA ELETRODUTO, 20 MM
PRECO (m&ao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 0,72
PRECO TOTAL (unit.): 0,72
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,72
QUANTIDADE: 15,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10,80
853 IEM PROCESSO DE DESATIVACAOQ! MAT. CJ
BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO
FUNDIDO, PARA ELETRODUTO, 40 MM
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material): 1,67
PRECO TOTAL (unit.): 1,67
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,67
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1,67
855 IEM PROCESSO DE DESATIVACAOQ! MAT. CcJ
BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO
FUNDIDO, PARA ELETRODUTO, 25 MM
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material): 1,07
PRECO TOTAL (unit.): 1,07
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,07
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2,14
91834U ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, |SER.CG M
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
2688|ELETRODUTO PVC FLEXIVEL MAT. M 1,100000 1,43 1,57
CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX
OU EQUIV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,070000 10,92 0,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS ‘ SER.CG ‘ H ‘ 0,070000 12,78 0,89
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 0,92
PRECO (material): 2,31
PRECO TOTAL (unit.): 3,23
LS(%): 88,28 0,81
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,04
QUANTIDADE: 28,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 113,12
91836U ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, |SER.CG M
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_12/2015
2690|ELETRODUTO PVC FLEXIVEL MAT. M 1,100000 2,45 2,70
CORRUGADO 32MM TIPO TIGREFLEX
OU EQUIV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,090000 10,92 0,98
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,090000 12,78 1,15
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 1,18
PRECO (material): 3,65
PRECO TOTAL (unit.): 4,83
LS(%): 88,28 1,04
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,87
QUANTIDADE: 18,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 105,66
91865U ELETRODUTO RiIGIDO ROSCAVEL, PVC, | SER.CG M
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_12/2015
2684|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1 MAT. M 1,017000 5,67 5,77
1/4?, SEM LUVA
88247U| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,134000 10,92 1,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,134000 12,78 1,71
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 1,75
PRECO (material): 7,19
PRECO TOTAL (unit.): 8,94
LS(%): 88,28 1,55
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,55
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,49
QUANTIDADE: 18,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 188,82
91926U CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, SER.CG M
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
21127|FFA fSOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, MAT. UN 0,009000 3,55 0,03
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,030000 10,92 0,33
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,030000 12,78 0,38
COMPLEMENTARES
984|CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT. M 1,190000 1,62 1,93
CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC
PIRELLI OU EQUIV
PRECO (méao-de-obra): 0,39
PRECO (material): 2,28
PRECO TOTAL (unit.): 2,67
LS(%): 88,28 0,35
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
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TOTAL TAXA: 0.35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,02
QUANTIDADE: 190,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 573,80
91928U CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 | SER.CG M
MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1003|CABG BE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT. M 1,190000 2,37 2,82
CHAMA 450/750V 4MM2, TP PIRASTIC
PIRELLI OU EQUIV
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, MAT. UN 0,009000 3,55 0,03
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5
1V
88247U| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,040000 10,92 0,44
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,040000 12,78 0,51
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 0,52
PRECO (material): 3,28
PRECO TOTAL (unit.): 3,80
LS(%): 88,28 0.46
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 426
QUANTIDADE: 820,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.493,20
91934U CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, |SER.CG M
16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1004/ {EMPROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. M 1,190000 10,37 12,34
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750V 16MM2, FLEXIVEL, TP
FORESPLAST ALCOA OU EQUIV
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, MAT. UN 0,009000 3,55 0,03
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5
88247U| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,115000 10,92 1,26
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,115000 12,78 1,47
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 1,50
PRECO (material): 13,60
PRECO TOTAL (unit.): 15,10
LS(%): 88,28 1,33
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,33
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,43
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 230,02
91953U INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), |SER.CG| UN
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
91946U[ SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA  |SER.CG| UN 1,000000 4,97 4,97
DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
91952U/INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), |SER.CG| UN 1,000000 10,86 10,86
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
PRECO (m&ao-de-obra): 3,87
PRECO (material): 11,96
PRECO TOTAL (unit.): 15,83
LS(%): 88,28 3,42
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,25
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 134,75
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91996U TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 SER.CG| UN
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

91946U|SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA SER.CG UN 1,000000 4,97 4,97
DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

91994U| TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 SER.CG| UN 1,000000 11,71 11,71
MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

PRECO (mé&o-de-obra): 4,95
PRECO (material): 11,73

PRECO TOTAL (unit.): 16,68

LS(%): 88,28 4,37

BDI(%): 0,00 0,00

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 4,37

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,05
QUANTIDADE: 4,00

PRECO TOTAL (c/ taxa): 84,20

91997U TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 SER.CG| UN
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

91946U|SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA SER.CG UN 1,000000 4,97 4,97
DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

91995U| TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 SER.CG| UN 1,000000 14,35 14,35
MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

PRECO (méao-de-obra): 4,95
PRECO (material): 14,37

PRECO TOTAL (unit.): 19,32

LS(%): 88,28 4,37

BDI(%): 0,00 0,00

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 4,37

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,69
QUANTIDADE: 1,00

PRECO TOTAL (c/ taxa): 23,69

92865U CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, | SER.CG| UN
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

10569|CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X | MAT. UN 1,000000 1,68 1,68
4" FUNDO MOVEL, EM CHAPA

O ALNV/ANIZANAY

88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,143000 10,92 1,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,143000 12,78 1,83
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 1,87
PRECO (material): 3,20
PRECO TOTAL (unit.): 5,07
LS(%): 88,28 1,65
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6.72
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 47,04
92867U CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 | SER.CG UN

M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO | MAT. UN 1,000000 0,80 0,80
GALV"
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,519000 10,92 5,67

ENCARGOS COMPLEMENTARES
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88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,519000 12,78 6,64
COMPLEMENTARES
88629U| ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E SER.CG M3 0,000900 395,63 0,36
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2014
PRECO (méao-de-obra): 6.82
PRECO (material): 6.64
PRECO TOTAL (unit.): 13,46
LS(%): 88,28 6,02
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,48
QUANTIDADE: 16,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 311,68
92985U CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, |SER.CG M
35 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, MAT. UN 0,009000 3,55 0,03
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,073000 10,92 0,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,007300 12,78 0,09
COMPLEMENTARES
987|CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT. M 1,015000 15,27 15,50
CHAMA 450/750V 35MM2, TP PIRASTIC
PIRELLI OU EQUIV
PRECO (méao-de-obra): 0.46
PRECO (material): 15,96
PRECO TOTAL (unit.): 16,42
LS(%): 88,28 0,41
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,83
QUANTIDADE: 41,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 690,03
18 SPDA
68069U HASTE COPPERWELD 5/8? X 3,0M COM | SER.CG UN
CONECTOR
3380|HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO MAT. UN 1,000000 34,68 34,68
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, COM CONECTOR TIPO
GRAMPO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,400000 10,92 4,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 12,78 511
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 5,23
PRECO (material): 38,93
PRECO TOTAL (unit.): 44,16
LS(%): 88,28 4,62
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 48,78
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 243,90
72262V TERMINAL OU CONECTOR DE SER.CG UN
PRESSAO - PARA CABO 35MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1587| TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA | MAT. UN 1,000000 3,12 3,12
1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE
FIXACAO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,300000 10,92 3,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 12,78 3,84
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 3,92
PRECO (material): 6,31
PRECO TOTAL (unit.): 10,23
LS(%): 88,28 3,47
BDI(%): 0,00 0,00
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ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 3.47

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,70
QUANTIDADE: 5,00

PRECO TOTAL (c/ taxa): 68,50

72929U CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE | SER.CG M
ISOLADORES - 35,00 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3396| SUPORTE ISOLADOR SIMPLES MAT. UN 0,500000 4,44 2,22
DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA
SOBERBA E BUCHA

7583|BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO MAT. UN 1,000000 0,25 0,25
ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8
X 50MM
863| CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | MAT. M 1,030000 13,27 13,67
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,710000 10,92 7,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,710000 12,78 9,08
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 9,29
PRECO (material): 23,68
PRECO TOTAL (unit.): 32,97
LS(%): 88,28 8,20
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,17
QUANTIDADE: 20,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 823,40
74166/1U CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO SER.CG UN

PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA
H= 60CM - FORNECIMENTO E

1379| BIMENTS-PERTLAND COMPOSTO CP 1I- | MAT. KG 2,000000 0,54 1,08
32

3279|CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MAT. UN 1,000000 164,03 164,03
MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D =
60* CM, H=60* CM

370|AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,002000 65,00 0,13
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

88248U| AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 1,000000 10,92 10,92
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 1,000000 12,78 12,78
HIDRAULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,500000 12,78 19,18
COMPLEMENTARES

88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,500000 9,72 14,59
COMPLEMENTARES

PRECO (méao-de-obra): 30,90

PRECO (material): 191,81

PRECO TOTAL (unit.): 222,71

LS(%): 88,28 27,28

BDI(%): 0,00 0,00

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 27,28

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 249,99

QUANTIDADE: 5,00

PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.249,95

89449U TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, SER.CG M

INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P

3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,010000 0,46 0,00
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,029000 10,92 0,32

BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267U| ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,029000 12,78 0,37
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
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9875/ TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA ‘ MAT. ‘ M ‘ 1,061000 10,25 10,88
AGUA FRIA (NBR-5648)
PRECO (mé&o-de-obra): 0,38
PRECO (material): 11,19
PRECO TOTAL (unit.): 11,57
LS(%): 88,28 0.33
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,33
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,90
QUANTIDADE: 15,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 178,50
19 SERVICOS COMPLEMENTARES
74072/3U CORRIMAO EM TUBO ACO SER.CG M
GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA
395/ ABRACADEIRA EM ACO PARA MAT. UN 2,000000 1,99 3,98
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
7698/ TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN MAT. M 1,000000 29,02 29,02
2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4"
(32MM) E=3,25MM - 3,14KG/M
88316U| SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3,300000 9,72 32,09
COMPLEMENTARES
88631U| ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTOE | SER.CG| M3 0,003000 355,20 1,07
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2014
PRECO (m&ao-de-obra): 14,67
PRECO (material): 51,49
PRECO TOTAL (unit.): 66,16
LS(%): 88,28 12,94
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 79,10
QUANTIDADE: 9,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 759,36
74244/1U ALAMBRADO PARA QUADRA SER.CG| M2
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2",
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA
333/ ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D= 2,11 | MAT. KG 0,070000 11,87 0,83
MM (0,026 KG/M)
335/ ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM | MAT. KG 0,150000 10,26 1,54
(0,0713 KG/M)
7167| TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR| MAT. M2 1,050000 13,27 13,93
/ LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG),
MALHA5X5CM,H=2M
7696/ TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN MAT. M 1,680000 48,61 81,66
2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2"
(50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M
88238U| AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 1,000000 10,92 10,92
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88277U|MONTADOR (TUBO SER.CG H 0,500000 13,43 6,72
ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES PRECO (méo-de-obra): 9,67
PRECO (material): 105,94
PRECO TOTAL (unit.): 115,61
LS(%): 88,28 8,54
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 124,15
QUANTIDADE: 154,15
PRECO TOTAL (c/ taxa): 19.137,72
86889U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO |SER.CG| UN
PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2013
11795/ GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA MAT. M2 1,005000 362,26 364,07
E=2,5CM
37329 REJUNTE EPOXI BRANCO MAT. KG 0,035100 51,39 1,80
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37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, MAT. UN 2,000000 27,63 55,26
ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
MINIMA 70 KG, BRANCO
4823|MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MAT. KG 0,522800 30,52 15,96
MARMORE/GRANITO
7568/ BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO MAT. UN 6,000000 0,36 2,16
ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5
X 65MM
88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM SER.CG H 1,490000 12,34 18,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,980000 9,72 9,53
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 14,80
PRECO (material): 452,37
PRECO TOTAL (unit.): 467,17
LS(%): 88,28 13,07
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 480,24
QUANTIDADE: 2,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.200,60
9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2
3|ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A MAT. L 0,050000 3,70 0,19
12% PARA USO EM LIMPEZA
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,140000 9,72 1,36
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 0,62
PRECO (material): 0,93
PRECO TOTAL (unit.): 1,55
LS(%): 88,28 0,54
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,09
QUANTIDADE: 980,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.049,04
C1347 ESTRUTURAS METALICAS COM MAT. CJ
TABELAS DE BASQUETE
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 2.143,74
PRECO TOTAL (unit.): 2.143,74
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.143,74
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.143,74
C1349 ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE | MAT. CcJ
FUTSAL
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 882,35
PRECO TOTAL (unit.): 882,35
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 882,35
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 882,35
C1351 ESTRUTURA METALICA PARA REDE DE | MAT. CJ
VOLEY
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 355,39
PRECO TOTAL (unit.): 355,39
LS(%): 88,28 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 355,39
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 355,39
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20 ADMINISTRACAO LOCAL
90776U ENCARREGADO GERAL COM SER.CG
ENCARGOS COMPLEMENTARES
37370/ ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT. 1,000000 3,09 3,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)
37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT. 1,000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT. 1,000000 0,37 0,37
COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)
37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT. 1,000000 0,02 0,02
COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)
4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS M.O. 1,000000 11,49 11,49
88237U|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - | SER.CG 0,050000 0,82 0,04
HORISTA
PRECO (méao-de-obra): 11,49
PRECO (material): 4,12
PRECO TOTAL (unit.): 15,61
LS(%): 88,28 10,14
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,75
QUANTIDADE: 1.600,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 41.200,00
90777U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SER.CG
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR M.O. 1,000000 38,68 38,68
37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT. 1,000000 0,37 0,37
COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)
37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT. 1,000000 0,02 0,02
COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)
88237U|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - | SER.CG 0,050000 0,82 0,04
HORISTA
PRECO (méao-de-obra): 38,68
PRECO (material): 0,43
PRECO TOTAL (unit.): 39,11
LS(%): 88,28 34,15
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 34,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 73,26
QUANTIDADE: 800,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 58.608,00
90780U MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS SER.CG
COMPLEMENTARES
37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT. 1,000000 0,37 0,37
COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)
37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT. 1,000000 0,02 0,02
COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)
4069|MESTRE DE OBRAS M.O. 1,000000 19,14 19,14
88237U|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - | SER.CG 0,050000 0,82 0,04
HORISTA
PRECO (mé&o-de-obra): 19,14
PRECO (material): 0,43
PRECO TOTAL (unit.): 19,57
LS(%): 88,28 16,90
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 16,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 36,47
QUANTIDADE: 1.600,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 58.352,00
TOTAL GERAL: \ 810.111,60

Volare 20 - PINI
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